

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Maior Desconto - 11/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O DISTRITO DE TATAIRA AO SÍTIO JUA, NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB	R\$ 400.000,00	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/11/2025 - 21:12	ANEXO I - ORÇ- ESTRADA VICINAL - 47182_2025 -TATAIRA - R00.pdf
14/11/2025 - 11:00	13 - EDITAL CONCORRÊNCIA 11.2025 - PAVIMENTAÇÃO.pdf
09/12/2025 - 10:08	PARECER TECNICO DE ENGENHARIA ENSEADA INAPTA assinado.pdf
11/12/2025 - 09:07	Parecer_Tecnico_SOMOS_Classificacao assinado.pdf
18/12/2025 - 09:50	Parecer_Tecnico_ENG ESTRUTURAL_CR11_2025 assinado.pdf
23/12/2025 - 10:15	Parecer_Tecnico_CONSTRUART_CR11_2025 assinado.pdf
29/12/2025 - 13:31	Parecer_Tecnico_COVALE_diligencia assinado.pdf
31/12/2025 - 10:13	Parecer_Tecnico_COVALE_RespostadaDiligencia assinado.pdf
06/01/2026 - 11:49	Parecer_Tecnico_Classificacao_Primeira_CR11_2025 assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/12/2025 - 14:54:42	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 08:47:49	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/12/2025 - 09:39:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2025 - 11:09:55	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/12/2025 - 11:24:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 09:18:42	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 11:26:01	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 13:28:08	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/12/2025 - 15:34:26	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 08:51:37	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 11:29:02	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



12/12/2025 - 13:30:44	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 15:33:30	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/12/2025 - 14:31:40	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 08:30:54	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 09:35:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 09:52:08	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/12/2025 - 11:45:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 10:16:52	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 12:18:36	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2025 - 14:23:22	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2025 - 09:14:02	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2025 - 12:23:15	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2025 - 13:34:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 13:31:52	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/12/2025 - 14:20:57		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2025 - 10:15:53	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2025 - 11:08:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 11:51:30	Documentos solicitados para o processo 11/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2026 - 12:09:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 11/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Talaira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB	PRIIMEE.CONSTR UCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	384.000,00 (4,00%)	1	384.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Dedaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Dedaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Dedaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Dedaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Dedaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Dedaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Dedaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	30.999.688/0001-26	18/11/2025 - 12:18:30	N/C	N/C	1	3,00%	R\$ 388.000,00	Sim
L&M LOCAÇOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	55.608.874/0001-18	19/11/2025 - 09:11:29	N/C	N/C	1	90,00%	R\$ 40.000,00	Sim
SOMOS CONSTRUÇOES LTDA	35.042.630/0001-03	19/11/2025 - 13:28:22	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 380.000,00	Sim
R L CONSTRUÇOES LTDA	14.586.063/0001-86	21/11/2025 - 17:38:01	N/C	N/C	1	10,00%	R\$ 360.000,00	Sim
LCL CONSTRUÇOES LTDA	17.589.700/0001-66	27/11/2025 - 17:56:30	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 396.000,00	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	28/11/2025 - 12:30:13	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 340.000,00	Sim
AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA*	29.828.673/0001-16	28/11/2025 - 14:31:48	SERVIÇO	SERVIÇO	1	0,01%	R\$ 399.960,00	Não
RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.744.104/0001-39	28/11/2025 - 15:12:45	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 399.960,00	Sim
COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	28/11/2025 - 15:23:03	N/C	N/C	1	0,01%	R\$ 399.960,00	Sim
IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	28/11/2025 - 19:40:40	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 396.000,00	Sim
ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	29/11/2025 - 09:27:42	N/C	N/C	1	2,40%	R\$ 390.400,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	30/11/2025 - 08:09:48	N/C	N/C	1	11,00%	R\$ 356.000,00	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	30/11/2025 - 08:10:16	N/C	N/C	1	14,50%	R\$ 342.000,00	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	30/11/2025 - 08:11:40	N/C	N/C	1	10,00%	R\$ 360.000,00	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA	62.048.553/0001-71	30/11/2025 - 09:03:05	N/C	N/C	1	11,50%	R\$ 354.000,00	Sim
VILARTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	32.605.390/0001-10	30/11/2025 - 10:54:33	N/C	N/C	1	2,30%	R\$ 390.800,00	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA*	41.080.738/0001-93	30/11/2025 - 20:00:33	N/C	N/C	1	17,00%	R\$ 332.000,00	Sim
RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	30/11/2025 - 21:40:24	N/C	N/C	1	2,00%	R\$ 392.000,00	Sim
LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	30.746.170/0001-80	30/11/2025 - 23:21:31	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 340.000,00	Sim



MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	30/11/2025 - 23:21:32	N/C	N/C	1	8,00%	R\$ 368.000,00	Sim
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	01/12/2025 - 07:05:04	N/C	N/C	1	12,50%	R\$ 350.000,00	Sim
PRIMEE.CONSTR UCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	01/12/2025 - 07:08:09	N/C	N/C	1	4,00%	R\$ 384.000,00	Sim
CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	07.156.006/0001-00	01/12/2025 - 07:11:02	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 340.000,00	Sim
CONSTRUTORA J L LTDA*	03.534.767/0001-99	01/12/2025 - 07:14:29	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 340.000,00	Sim
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	01/12/2025 - 07:46:19	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 396.000,00	Sim
R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA*	25.250.450/0001-63	01/12/2025 - 07:52:23	N/C	N/C	1	7,00%	R\$ 372.000,00	Sim
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	01/12/2025 - 07:52:33	N/C	N/C	1	3,00%	R\$ 388.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	29.828.673/0001-16	60 dias
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	120 dias
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	120 dias
JMSV CONSTRUCOES EIRELI	30.999.688/0001-26	120 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	120 dias
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	150 dias
R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	25.250.450/0001-63	180 dias
R L CONSTRUCOES LTDA	14.586.063/0001-86	120 dias
LCL CONSTRUCOES LTDA	17.589.700/0001-66	120 dias
SOMOS CONSTRUCOES LTDA	35.042.630/0001-03	150 dias
PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	120 dias
ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	120 dias
RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.744.104/0001-39	120 dias
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	120 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	120 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	120 dias
CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	07.156.006/0001-00	150 dias
VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	32.605.390/0001-10	120 dias
COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	120 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	120 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	120 dias
L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	120 dias
CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	120 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataíra ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2025 - 12:18:30	3,00 % (proposta)	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUCOES EIRELI	Válido



19/11/2025 - 09:11:29	90,00 % (proposta)	55.608.874/0001-18 - L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.
19/11/2025 - 13:28:22	5,00 % (proposta)	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. 11/12/2025 11:25:32
21/11/2025 - 17:38:01	10,00 % (proposta)	14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 15:33:04
27/11/2025 - 17:56:30	1,00 % (proposta)	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54
28/11/2025 - 12:30:13	15,00 % (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 08:51:11
28/11/2025 - 14:31:48	0,01 % (proposta)	29.828.673/0001-16 - AMETISTA TERCEIRIZACAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	Cancelado - Validade de proposta inferior ao solicitado em edital, bem como não apresentou garantia de proposta.
28/11/2025 - 15:12:45	0,01 % (proposta)	19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 15/12/2025 14:31:11
28/11/2025 - 15:23:03	0,01 % (proposta)	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico. 31/12/2025 10:15:08
28/11/2025 - 19:40:40	1,00 % (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59
29/11/2025 - 09:27:42	2,40 % (proposta)	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19
30/11/2025 - 08:09:48	11,00 % (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 23/12/2025 10:16:29
30/11/2025 - 08:10:16	14,50 % (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.
30/11/2025 - 08:11:40	10,00 % (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37
30/11/2025 - 09:03:05	11,50 % (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 18/12/2025 09:51:04
30/11/2025 - 10:54:33	2,30 % (proposta)	32.605.390/0001-10 - VILARTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Apresentou garantia de proposta referente a outro processo de outro município.
30/11/2025 - 20:00:33	17,00 % (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.
30/11/2025 - 21:40:24	2,00 % (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 24/12/2025 12:22:51
30/11/2025 - 23:21:31	15,00 % (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.
30/11/2025 - 23:21:32	8,00 % (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26
01/12/2025 - 07:05:04	12,50 % (proposta)	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 24/12/2025 09:13:34
01/12/2025 - 07:08:09	4,00 % (proposta)	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/12/2025 - 07:11:02	15,00 % (proposta)	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35
01/12/2025 - 07:14:29	15,00 % (proposta)	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - Não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 07:46:19	1,00 % (proposta)	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 13:30:15
01/12/2025 - 07:52:23	7,00 % (proposta)	25.250.450/0001-63 - R2 REPRESENTACOES, CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Cancelado - Apresentou garantia de proposta sem validade.
01/12/2025 - 07:52:33	3,00 % (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09
01/12/2025 - 08:36:55	10,50 %	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 24/12/2025 12:22:51
01/12/2025 - 08:37:01	10,01 %	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico. 31/12/2025 10:15:08
01/12/2025 - 08:37:28	5,50 %	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59
01/12/2025 - 08:38:17	15,50 %	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 13:30:15
01/12/2025 - 08:38:23	16,00 %	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26
01/12/2025 - 08:38:45	17,00 %	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54
01/12/2025 - 08:38:49	13,00 %	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59



01/12/2025 - 08:38:52	5,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09
01/12/2025 - 08:39:17	18,00 %	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. 11/12/2025 11:25:32
01/12/2025 - 08:39:21	18,00 %	14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 15:33:04
01/12/2025 - 08:39:22	12,00 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37
01/12/2025 - 08:39:58	19,00 %	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54
01/12/2025 - 08:40:14	14,90 %	19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 15/12/2025 14:31:11
01/12/2025 - 08:40:15	20,00 %	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35
01/12/2025 - 08:40:16	13,01 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37
01/12/2025 - 08:40:29	20,00 %	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 13:30:15
01/12/2025 - 08:40:29	19,50 %	14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 15:33:04
01/12/2025 - 08:40:34	15,01 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37
01/12/2025 - 08:40:59	21,00 %	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26
01/12/2025 - 08:41:05	8,50 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09
01/12/2025 - 08:41:17	21,50 %	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19
01/12/2025 - 08:41:35	15,00 %	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 18/12/2025 09:51:04
01/12/2025 - 08:42:26	14,99 %	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 23/12/2025 10:16:29
01/12/2025 - 08:42:59	22,00 %	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 15:33:54
01/12/2025 - 08:43:07	10,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09
01/12/2025 - 08:43:24	15,80 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUcoes, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 16/12/2025 08:30:37
01/12/2025 - 08:43:30	22,00 %	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19
01/12/2025 - 08:43:31	18,10 %	19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 15/12/2025 14:31:11
01/12/2025 - 08:43:42	15,60 %	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 18/12/2025 09:51:04
01/12/2025 - 08:43:49	23,00 %	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35
01/12/2025 - 08:44:08	23,00 %	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19
01/12/2025 - 08:44:13	25,00 %	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/12/2025 08:47:26
01/12/2025 - 08:44:26	25,00 %	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido. 11/12/2025 11:25:32
01/12/2025 - 08:44:47	15,50 %	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 23/12/2025 10:16:29
01/12/2025 - 08:44:47	25,00 %	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - proposta desclassificada conforme parecer. 09/12/2025 11:08:19
01/12/2025 - 08:45:00	13,50 %	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 14:22:59
01/12/2025 - 08:45:12	13,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09
01/12/2025 - 08:45:28	25,00 %	07.156.006/0001-00 - CONSTRUTORA PAIXAO LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 11/12/2025 13:27:35
01/12/2025 - 08:47:17	14,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09
01/12/2025 - 08:48:19	21,30 %	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUcoes SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 12/12/2025 08:51:11
01/12/2025 - 08:48:38	15,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 23/12/2025 12:18:09



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/12/2025 - 09:39:08	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	ENSEADA_prop_CR0112025_DESTERRO ass2.pdf
0001	09/12/2025 - 11:24:48	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA	CE_0011_2025_PAV_DESTERRO SOMOS.pdf
0001	16/12/2025 - 09:35:45	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	ESTRUTURAL - PROPOSTA COMPLETA DESTERRO PB CR11.pdf
0001	18/12/2025 - 11:45:50	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	CONSTRU ART - PROPOSTA FINAL DESTERRO CR11.pdf
0001	24/12/2025 - 13:34:28	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA_CR11_DESTERRO_assinado_assinado.pdf
0001	29/12/2025 - 14:20:57	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	RESPOSTA_assinado.pdf
0001	31/12/2025 - 11:08:26	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS COMPLETA + GARANTIA DE PROPOSTA.rar
0001	06/01/2026 - 12:09:53	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	HABILITAÇÃO COMPLETA CE112025 ASS..pdf
0001	06/01/2026 - 12:09:53	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	GARANTIA - DESTERRO - PRIMEE.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/12/2025 - 14:31:11	RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.744.104/0001-39	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
31/12/2025 - 10:15:08	COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Conforme parecer técnico.			
11/12/2025 - 15:33:54	LCL CONSTRUCOES LTDA	17.589.700/0001-66	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
23/12/2025 - 14:22:59	IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
12/12/2025 - 13:30:15	J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
24/12/2025 - 12:22:51	RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
09/12/2025 - 11:08:19	ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
proposta desclassificada conforme parecer.			
23/12/2025 - 12:18:09	GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.			
11/12/2025 - 11:25:32	SOMOS CONSTRUCOES LTDA	35.042.630/0001-03	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido.			
03/12/2025 - 08:47:26	MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB
Não apresentou proposta readequada.			
12/12/2025 - 15:33:04	R L CONSTRUCOES LTDA	14.586.063/0001-86	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB



Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

16/12/2025 - 08:30:37 JQ CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI 37.883.801/0001-52

Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

23/12/2025 - 10:16:29 CONSTRU ART SERVIÇOS LTDA 49.219.307/0001-77

Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Desclassificação: Conforme parecer técnico em anexo.

18/12/2025 - 09:51:04 ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES LTDA 62.048.553/0001-71

Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Desclassificação: Conforme parecer em anexo.

24/12/2025 - 09:13:34 DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 42.733.975/0001-79

Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

12/12/2025 - 08:51:11 COFEM CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 11.602.733/0001-12

Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

11/12/2025 - 13:27:35 CONSTRUTORA PAIXAO LTDA 07.156.006/0001-00

Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo em estrada vicinal que interliga o Distrito de Tataira ao Sítio Juá, no município de Desterro-PB

Desclassificação: Não apresentou proposta readequada.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/01/2026 - 16:19	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
01/12/2025 - 08:07:05	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/12/2025 - 08:11:36	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 0,01 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:11:36	Sistema	Motivo: Validade de proposta inferior ao solicitado em edital, bem como não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 08:15:55	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 7,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:15:55	Sistema	Motivo: Apresentou garantia de proposta sem validade.
01/12/2025 - 08:18:42	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 15,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:18:42	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 08:23:35	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 15,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:23:35	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 08:25:18	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 17,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:25:18	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 08:26:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2,30 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:26:13	Sistema	Motivo: Apresentou garantia de proposta referente a outro processo de outro município.
01/12/2025 - 08:29:09	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 14,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:29:09	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 08:35:35	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 90,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
01/12/2025 - 08:35:35	Sistema	Motivo: Não apresentou garantia de proposta.
01/12/2025 - 08:36:13	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/12/2025 - 08:36:13	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/12/2025 - 08:36:13	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/12/2025 - 08:36:21	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/12/2025 - 08:36:21	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/12/2025 - 08:48:06	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 25,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/12/2025 - 08:50:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.



01/12/2025 - 08:50:58	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/12/2025 às 09:00.
01/12/2025 - 08:50:58	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 25,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 01/12/2025 às 09:00.
01/12/2025 - 09:00:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
01/12/2025 - 09:00:25	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3
01/12/2025 - 09:00:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/12/2025 - 09:00:47	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA - EPP/SS com lance de 25,00 %.
01/12/2025 - 14:20:13	Agente de Contratação	Boa tarde, retornaremos amanhã às 08:30.
02/12/2025 - 14:54:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 02/12/2025.
02/12/2025 - 14:54:42	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
03/12/2025 - 08:47:26	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
03/12/2025 - 08:47:26	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
03/12/2025 - 08:47:26	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/12/2025 - 08:47:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA com lance de 25,00 %.
03/12/2025 - 08:47:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:48 do dia 03/12/2025.
03/12/2025 - 08:47:49	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
03/12/2025 - 09:39:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/12/2025 - 09:40:10	F. ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Documentação Item 0001: Proposta readequada enviada.
03/12/2025 - 10:06:59	Agente de Contratação	Ao final do prazo, a proposta será encaminhada para análise do setor de engenharia.
08/12/2025 - 14:05:29	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã às 11:00.
09/12/2025 - 10:08:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_TECNICO_DE_ENGENHARIA_ENSEADA_INAPTA_assinado.pdf) em 09/12/2025 às 10:08.
09/12/2025 - 11:08:19	Sistema	O fornecedor ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA foi desclassificado no processo.
09/12/2025 - 11:08:19	Sistema	Motivo: proposta desclassificada conforme parecer.
09/12/2025 - 11:08:19	Sistema	O fornecedor ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/12/2025 - 11:08:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SOMOS CONSTRUÇOES LTDA com lance de 25,00 %.
09/12/2025 - 11:09:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 09/12/2025.
09/12/2025 - 11:09:55	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
09/12/2025 - 11:24:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/12/2025 - 14:27:25	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
10/12/2025 - 16:56:23	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã às 09:00.
11/12/2025 - 09:06:54	Agente de Contratação	Bom dia !
11/12/2025 - 09:07:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_SOMOS_Classificacao_assinado.pdf) em 11/12/2025 às 09:07.
11/12/2025 - 09:07:54	Sistema	O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
11/12/2025 - 09:07:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/12/2025 às 09:17.
11/12/2025 - 09:18:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:19 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 09:18:43	Sistema	Motivo: Solicitamos documentação de habilitação jurídica.
11/12/2025 - 11:25:32	Sistema	O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
11/12/2025 - 11:25:32	Sistema	Motivo: Não apresentou documentação de habilitação jurídica no prazo estabelecido.
11/12/2025 - 11:25:32	Sistema	O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/12/2025 - 11:25:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA PAIXAO LTDA com lance de 25,00 %.
11/12/2025 - 11:26:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:26 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 11:26:01	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
11/12/2025 - 13:27:35	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PAIXAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/12/2025 - 13:27:35	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
11/12/2025 - 13:27:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LCL CONSTRUÇOES LTDA com lance de 22,00 %.
11/12/2025 - 13:28:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:29 do dia 11/12/2025.
11/12/2025 - 13:28:08	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
11/12/2025 - 15:33:54	Sistema	O fornecedor LCL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/12/2025 - 15:33:54	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
11/12/2025 - 15:33:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA com lance de 21,30 %.
11/12/2025 - 15:34:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:35 do dia 11/12/2025.




11/12/2025 - 15:34:26	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
12/12/2025 - 08:51:11	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/12/2025 - 08:51:11	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
12/12/2025 - 08:51:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J ANDRADE LTDA com lance de 20,00 %.
12/12/2025 - 08:51:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:51 do dia 12/12/2025.
12/12/2025 - 08:51:37	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
12/12/2025 - 10:21:14	F. J ANDRADE LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr. Agente de Contratação
12/12/2025 - 10:21:34	F. J ANDRADE LTDA	Documentação Item 0001: devido a complexidade que envolve a elaboração da Proposta Radequada, solicito ao Sr. Agente de contratação um prazo maior para a apresentação desses documentos.
12/12/2025 - 11:29:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:29 do dia 12/12/2025.
12/12/2025 - 11:29:02	Sistema	Motivo: Conforme solicitação prorrogaremos o prazo por igual período.
12/12/2025 - 13:30:15	Sistema	O fornecedor J ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/12/2025 - 13:30:15	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
12/12/2025 - 13:30:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R L CONSTRUÇOES LTDA com lance de 19,50 %.
12/12/2025 - 13:30:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 12/12/2025.
12/12/2025 - 13:30:44	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
12/12/2025 - 15:33:04	Sistema	O fornecedor R L CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
12/12/2025 - 15:33:04	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
12/12/2025 - 15:33:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de 18,10 %.
12/12/2025 - 15:33:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:34 do dia 12/12/2025.
12/12/2025 - 15:33:30	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
12/12/2025 - 15:34:26	Agente de Contratação	Ao final do prazo, a sessão será reaberta dia 15/12/2025 às 09:30.
15/12/2025 - 14:31:11	Sistema	O fornecedor RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/12/2025 - 14:31:11	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
15/12/2025 - 14:31:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de 15,80 %.
15/12/2025 - 14:31:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:32 do dia 15/12/2025.
15/12/2025 - 14:31:40	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
15/12/2025 - 18:14:03	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã as 08:30.
16/12/2025 - 08:30:37	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/12/2025 - 08:30:37	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
16/12/2025 - 08:30:37	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA com lance de 15,60 %.
16/12/2025 - 08:30:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:31 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 08:30:54	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
16/12/2025 - 09:35:45	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
16/12/2025 - 10:41:57	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
18/12/2025 - 09:50:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_ENG_ESTRUTURAL_CR11_2025_assinado.pdf) em 18/12/2025 às 09:50.
18/12/2025 - 09:51:04	Sistema	O fornecedor ESTRUTURAL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/12/2025 - 09:51:04	Sistema	Motivo: Conforme parecer em anexo.
18/12/2025 - 09:51:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRU ART SERVICOS LTDA com lance de 15,50 %.
18/12/2025 - 09:52:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:53 do dia 18/12/2025.
18/12/2025 - 09:52:08	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
18/12/2025 - 11:45:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/12/2025 - 12:43:35	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
18/12/2025 - 18:26:12	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã as 08:30.
23/12/2025 - 10:15:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_CONSTRUART_CR11_2025_assinado.pdf) em 23/12/2025 às 10:15.
23/12/2025 - 10:16:29	Sistema	O fornecedor CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2025 - 10:16:29	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico em anexo.
23/12/2025 - 10:16:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GL ENGENHARIA LTDA com lance de 15,00 %.
23/12/2025 - 10:16:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 10:16:52	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
23/12/2025 - 12:18:09	Sistema	O fornecedor GL ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2025 - 12:18:09	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.



23/12/2025 - 12:18:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de 13,50 %.
23/12/2025 - 12:18:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 12:18:37	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
23/12/2025 - 14:22:59	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2025 - 14:22:59	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
23/12/2025 - 14:22:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de 12,50 %.
23/12/2025 - 14:23:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 23/12/2025.
23/12/2025 - 14:23:23	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
23/12/2025 - 15:54:27	Agente de Contratação	Boa tarde, retornaremos amanhã as 08:00.
24/12/2025 - 09:13:34	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/12/2025 - 09:13:34	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
24/12/2025 - 09:13:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 10,50 %.
24/12/2025 - 09:14:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 24/12/2025.
24/12/2025 - 09:14:02	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
24/12/2025 - 12:22:51	Sistema	O fornecedor RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/12/2025 - 12:22:51	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
24/12/2025 - 12:22:51	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 10,01 %.
24/12/2025 - 12:23:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:24 do dia 24/12/2025.
24/12/2025 - 12:23:16	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
24/12/2025 - 13:34:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2025 - 14:30:21	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
24/12/2025 - 14:30:44	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão próxima dia 26/12/25 as 08:30.
26/12/2025 - 16:00:35	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão próxima segunda-feira as 08:00.
29/12/2025 - 13:31:01	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_COVALE_diligencia_assinado.pdf) em 29/12/2025 às 13:31.
29/12/2025 - 13:31:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 29/12/2025.
29/12/2025 - 13:31:52	Sistema	Motivo: Diligência conforme parecer em anexo.
29/12/2025 - 14:20:57	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/12/2025 - 15:15:23	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
29/12/2025 - 15:17:01	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã as 08:00.
30/12/2025 - 16:55:45	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã as 08:30.
31/12/2025 - 10:13:10	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_COVALE_RespostadaDiligencia_assinado.pdf) em 31/12/2025 às 10:13.
31/12/2025 - 10:15:08	Sistema	O fornecedor COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/12/2025 - 10:15:08	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico.
31/12/2025 - 10:15:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 4,00 %.
31/12/2025 - 10:15:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:16 do dia 31/12/2025.
31/12/2025 - 10:15:54	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
31/12/2025 - 11:08:25	F. PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	Documentação Item 0001: Bom dia! segue documentação solicitada.
31/12/2025 - 11:08:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/12/2025 - 11:56:25	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
31/12/2025 - 11:56:53	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão dia 05/01/2026 as 09:00.
06/01/2026 - 11:49:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Classificacao_Prime_CR11_2025_assinado.pdf) em 06/01/2026 às 11:49.
06/01/2026 - 11:50:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
06/01/2026 - 11:50:51	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA pelo agente de contratação para o item 0001.
06/01/2026 - 11:50:51	Sistema	Motivo: Habilitação erroneamente.
06/01/2026 - 11:51:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:52 do dia 06/01/2026.
06/01/2026 - 11:51:30	Sistema	Motivo: Solicitamos habilitação jurídica.
06/01/2026 - 12:09:53	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2026 - 16:09:16	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
06/01/2026 - 16:09:21	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.





06/01/2026 - 16:09:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2026 às 16:19.
06/01/2026 - 17:01:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/01/2026 - 09:17:13	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
07/01/2026 - 09:17:18	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.


 Gislayne Crisley Henriques Soares
 Agente de Contratação


Tiago Simões dos Santos
 CPF: 079.383.184-25
 Proponente

Tiago Simões dos Santos
 Autoridade Competente


 MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS
 Apoio


 NIVIA ALVES DE MOURA
 Apoio

