

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Menor Preço - 00005/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB. ATRAVÉS DO CONVENIO O 948651/2023 NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.	1.440.080,23	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/11/2024 - 14:12	EDITAL CONCORRENCIA 005-2024 estrada vicinais (1).pdf
14/11/2024 - 14:14	ANEXO 07 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - 948651 - ASS.pdf
14/11/2024 - 14:15	ANEXO 05 - BDI - 948651 - ASSINADO.pdf
14/11/2024 - 14:16	ANEXO 06 - COMPOSIÇÕES - 948651 - ASS.pdf
14/11/2024 - 14:16	ANEXO 08 - ART - PROJETO E ORÇAMENTO - ASSINADO.pdf
14/11/2024 - 14:17	ANEXO 03 - ORÇAMENTO - 948651 - ASS.pdf
14/11/2024 - 14:17	ANEXO 10 - 10a_LICENÇA AMBIENTAL DA ESTRADA VICINAL - 948651 - ASSINADO.pdf
14/11/2024 - 14:18	ANEXO 02 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR-GND 4 - 948651 - ASS.pdf
14/11/2024 - 14:18	ANEXO 10 - 05_PLANO DE SUSTENTABILIDADE - 948651 - ASS.pdf
14/11/2024 - 14:18	ANEXO 10 - 06_RESPON DO LIC AMBIENTAL - 948651 - ASSINADO.pdf
27/12/2024 - 07:46	PARECER TÉCNICO01.pdf
06/01/2025 - 13:55	PARECER TÉCNICO (2).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/12/2024 - 11:13:46	Negociação aberta para o processo 00005/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2024 - 13:40:26	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2024 - 15:41:16	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 11:37:03	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 16:31:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 08:00:07	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 10:45:28	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 13:37:32	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 15:39:04	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2024 - 08:37:07	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



30/12/2024 - 11:20:50	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/12/2024 - 14:17:37	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 08:18:12	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 08:18:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 09:42:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 11:04:40	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 13:26:47	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 15:29:34	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 16:15:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/12/2024 - 16:35:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 13:58:03	Documentos solicitados para o processo 00005/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 14:37:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00005/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.	MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	1.435.021,23	1	1.435.021,23

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB. através do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	32.843.159/0001-64	09/12/2024 - 19:00:43	N/C	N/C	1	R\$1.440.080,00	R\$ 1.440.080,00	Não
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	19/12/2024 - 14:19:04	N/C	N/C	1	R\$1.238.469,00	R\$ 1.238.469,00	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	23/12/2024 - 09:04:58	N/C	N/C	1	R\$1.209.667,40	R\$ 1.209.667,40	Sim
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	19/12/2024 - 02:34:38	N/C	N/C	1	R\$1.435.021,23	R\$ 1.435.021,23	Sim
MFA CONSTRUCOES LTDA	24.575.584/0001-91	19/12/2024 - 18:24:25	N/C	N/C	1	R\$1.200.100,00	R\$ 1.200.100,00	Sim
MARASKA CONSTRUCAO LTDA	44.191.728/0001-13	19/12/2024 - 19:57:21	N/C	N/C	1	R\$1.224.000,00	R\$ 1.224.000,00	Sim
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	20/12/2024 - 15:41:53	N/C	N/C	1	R\$1.296.072,21	R\$ 1.296.072,21	Sim
PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	23/12/2024 - 09:25:42	N/C	N/C	1	R\$1.080.060,17	R\$ 1.080.060,17	Sim
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	23/12/2024 - 09:24:22	N/C	N/C	1	R\$1.087.260,57	R\$ 1.087.260,57	Sim
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	22/12/2024 - 10:03:34	N/C	N/C	1	R\$1.440.080,23	R\$ 1.440.080,23	Sim
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	22/12/2024 - 12:46:36	N/C	N/C	1	R\$1.252.869,00	R\$ 1.252.869,00	Sim
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	22/12/2024 - 19:37:27	N/C	N/C	1	R\$1.296.072,00	R\$ 1.296.072,00	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	23/12/2024 - 07:24:13	N/C	N/C	1	R\$1.360.000,00	R\$ 1.360.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	23/12/2024 - 08:05:53	N/C	N/C	1	R\$1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	23/12/2024 - 08:10:06	N/C	N/C	1	R\$1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	Sim
AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	23/12/2024 - 08:39:53	não se aplica	não se aplica	1	R\$1.440.080,23	R\$ 1.440.080,23	Não
E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29.107.599/0001-49	23/12/2024 - 09:02:17	N/C	N/C	1	R\$1.086.321,45	R\$ 1.086.321,45	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	180 dias
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	60 dias
AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	120 dias
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	120 dias
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	120 dias
AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	32.843.159/0001-64	120 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	29.107.599/0001-49	120 dias
MFA CONSTRUCOES LTDA	24.575.584/0001-91	90 dias
PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	120 dias
MARASKA CONSTRUCAO LTDA	44.191.728/0001-13	120 dias



RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	120 dias
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	60 dias
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB. através do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2024 - 19:00:43	1.440.080,00 (proposta)	32.843.159/0001-64 - AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
19/12/2024 - 02:34:38	1.435.021,23 (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
19/12/2024 - 14:19:04	1.238.469,00 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Cancelado
19/12/2024 - 18:24:25	1.200.100,00 (proposta)	24.575.584/0001-91 - MFA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
19/12/2024 - 19:57:21	1.224.000,00 (proposta)	44.191.728/0001-13 - MARASKA CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
20/12/2024 - 15:41:53	1.296.072,21 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
22/12/2024 - 10:03:34	1.440.080,23 (proposta)	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2024 - 12:46:36	1.252.869,00 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
22/12/2024 - 19:37:27	1.296.072,00 (proposta)	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 07:24:13	1.360.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 08:05:53	1.440.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
23/12/2024 - 08:10:06	1.200.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAEIMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado
23/12/2024 - 08:39:53	1.440.080,23 (proposta)	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
23/12/2024 - 09:02:17	1.086.321,45 (proposta)	29.107.599/0001-49 - E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:04:58	1.209.667,40 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:24:22	1.087.260,57 (proposta)	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:25:42	1.080.060,17 (proposta)	20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:03:46	1.224.068,20	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:06:08	1.180.865,00	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:06:43	1.296.000,00	32.843.159/0001-64 - AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:06:56	1.198.146,75	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:07:25	1.082.940,33	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:08:18	1.199.950,00	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 11:08:20	1.152.064,18	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
23/12/2024 - 11:09:20	1.000,00	29.107.599/0001-49 - E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/12/2024 - 16:31:59	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	PROPOSTA REAJUSTA.pdf
0001	31/12/2024 - 08:18:54	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	PROPOSTA DESTERRO - ESTRADA VICINAL ASSINADA.pdf
0001	31/12/2024 - 09:42:52	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Habilitacao CC.005 Desterro ASSINADA.pdf
0001	31/12/2024 - 16:15:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CARTA PROPOSTA DESTWERRRO.pdf
0001	31/12/2024 - 16:15:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CONSTRATACAO_DE_EMPRESA - CPU assinado.pdf
0001	31/12/2024 - 16:15:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CONSTRATACAO_DE_EMPRESA - ENCARGOS assinado.pdf
0001	31/12/2024 - 16:15:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CONSTRATACAO_DE_EMPRESA - RESUMO assinado.pdf
0001	31/12/2024 - 16:15:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CONSTRATACAO_DE_EMPRESA - SINTETICO assinado.pdf
0001	31/12/2024 - 16:15:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CONSTRATACAO_DE_EMPRESA ESPECI - BDlpdf assinado.pdf
0001	31/12/2024 - 16:35:31	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	CONSTRATACAO_DE_EMPRESA CRONOGRAMA assinado.pdf
0001	31/12/2024 - 16:35:31	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	PM%26PLE - Estrada Vicinal - Desterro assinado.pdf
0001	06/01/2025 - 14:37:19	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	habilitação desterro fim.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/12/2024 - 07:47:29	AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
O licitante não atendeu as exigências do edital na formulação de sua proposta conforme parecer técnico anexado.			
31/12/2024 - 13:26:10	AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	32.843.159/0001-64	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.			
31/12/2024 - 15:28:31	RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
O licitante não enviou a proposta no prazo conforme estabelecido.			
27/12/2024 - 13:36:53	COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.			
27/12/2024 - 15:38:13	J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.			
27/12/2024 - 10:45:03	ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	36.581.782/0001-47	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.
O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.			
31/12/2024 - 10:38:26	CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.



De acordo com o edital do referido processo licitatório, especificamente na pagina 10, item 9, III, exige-se expressamente que a Fiança Bancária seja emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. Tal exigência visa assegurar a legitimidade e a segurança jurídica da garantia apresentada, conforme previsto na legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021.

31/12/2024 - 08:17:17 MARASKA CONSTRUCAO LTDA 44.191.728/0001-13
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.

30/12/2024 - 14:16:56 IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA 21.609.727/0001-40
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.

30/12/2024 - 11:20:05 MFA CONSTRUCOES LTDA 24.575.584/0001-91
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.

30/12/2024 - 08:36:17 CLAELMO XAVIER DOS SANTOS 42.144.657/0001-72
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.

24/12/2024 - 08:00:23 DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA 42.733.975/0001-79
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.

23/12/2024 - 13:35:22 E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 29.107.599/0001-49
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

Conforme o art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/21, propostas inexequíveis devem ser desclassificadas, especialmente quando não comprovarem a compatibilidade dos preços apresentados com os custos de mercado e com as obrigações contratuais previstas. Neste caso é impossível tal comprovação diante da proposta ser totalmente desconexa com a realidade.

23/12/2024 - 15:40:35 PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 20.949.329/0001-00
Item 0001 - Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recuperação e manutenção de Estradas Vicinais no município de Desterro/PB.atraves do, convenio o 948651/2023 no município de Desterro/PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/01/2025 - 14:21	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
14/11/2024 - 14:19:12	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: NÃO É DE GRANDE VULTO.
23/12/2024 - 11:00:16	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/12/2024 - 11:00:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/12/2024 - 11:00:24	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/12/2024 - 11:00:24	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/12/2024 - 11:00:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/12/2024 - 11:00:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/12/2024 - 11:09:31	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
23/12/2024 - 11:11:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
23/12/2024 - 11:13:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.000,00.
23/12/2024 - 11:13:46	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
23/12/2024 - 11:18:55	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 23/12/2024 às 13:18.
23/12/2024 - 13:18:08	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/12/2024 às 13:28.
23/12/2024 - 13:35:22	Sistema	O fornecedor E C A DE MELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.



23/12/2024 - 13:35:22	Sistema	Motivo: Conforme o art. 59, inciso III, da Lei nº 14.133/21, propostas inexequíveis devem ser desclassificadas, especialmente quando não comprovarem a compatibilidade dos preços apresentados com os custos de mercado e com as obrigações contratuais previstas. Neste caso é impossível tal comprovação diante da proposta ser totalmente desconexa com a realidade.
23/12/2024 - 13:35:22	Sistema	O fornecedor E C A DE MELO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2024 - 13:35:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PRIIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 1.080.060,17.
23/12/2024 - 13:40:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 23/12/2024.
23/12/2024 - 13:40:26	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
23/12/2024 - 15:40:35	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
23/12/2024 - 15:40:35	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
23/12/2024 - 15:40:35	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2024 - 15:40:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 1.082.940,33.
23/12/2024 - 15:41:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:41 do dia 23/12/2024.
23/12/2024 - 15:41:16	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
23/12/2024 - 15:41:56	Agente de Contratação	Informamos que após o fim do prazo concedido, a sessão será adiada e retornará amanhã dia 24/12/24 às 08:00.
24/12/2024 - 08:00:03	Agente de Contratação	Bom dia, retornamos com a sessão.
24/12/2024 - 08:00:23	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado no processo.
24/12/2024 - 08:00:23	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
24/12/2024 - 08:00:23	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/12/2024 - 08:00:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 1.152.064,18.
24/12/2024 - 08:00:24	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
24/12/2024 - 08:01:07	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ISA CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 08:21, encerrando às 08:26:00.
24/12/2024 - 08:26:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 08:26:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/12/2024 - 08:26:38	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 08:46, encerrando às 08:51:00.
24/12/2024 - 08:51:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 08:51:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J ANDRADE LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/12/2024 - 08:55:30	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor J ANDRADE LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 09:15, encerrando às 09:20:00.
24/12/2024 - 09:20:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 09:20:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/12/2024 - 09:20:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 09:40, encerrando às 09:45:00.
24/12/2024 - 09:45:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 09:45:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MFA CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/12/2024 - 09:45:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MFA CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 10:05, encerrando às 10:10:00.
24/12/2024 - 10:10:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 10:10:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/12/2024 - 10:10:30	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 10:30, encerrando às 10:35:00.
24/12/2024 - 10:35:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 10:35:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MARASKA CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
24/12/2024 - 10:46:05	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MARASKA CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 11:06, encerrando às 11:11:00.
24/12/2024 - 11:11:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 11:11:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).



24/12/2024 - 11:11:21	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/12/2024 às 11:31, encerrando às 11:36:00.
24/12/2024 - 11:36:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/12/2024 - 11:37:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:37 do dia 24/12/2024.
24/12/2024 - 11:37:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
24/12/2024 - 11:38:19	F. AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	Documentação Item 0001: bom dia, solicito, respeitosamente, ao pregoeiro a prorrogação do prazo para a entrega da proposta, devido à dificuldade de elaboração causada pela ilegibilidade do material do projeto anexo. Para facilitar a análise, solicitamos as planilhas no formato Excel e um prazo adicional de 24 horas para elaborar uma proposta precisa e adequada às exigências.
24/12/2024 - 12:17:57	Agente de Contratação	Sr Licitante, informo que o sistema não abre prazo para dia não útil, sendo assim ficando restrito até o dia de hoje.
24/12/2024 - 12:25:44	F. AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	Documentação Item 0001: preciso de um prazo maior, então
24/12/2024 - 12:28:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/12/2024.
24/12/2024 - 12:28:41	Sistema	Motivo: Conforme solicitado pela presente empresa, será concedido o prazo até o final do dia.
24/12/2024 - 12:30:01	Agente de Contratação	Ao final do prazo, a sessão será adiada para o dia 26/12/2024 às 08:00.
24/12/2024 - 16:31:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 16:33:53	F. AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	Documentação Item 0001: boa tarde Sr pregoeiro a proposta reajustada ficou menor que o ofertado em lance ficando no valor de R\$ 1.152.017,85. Segue nossa proposta reajustada. Feliz Natal a todos!
27/12/2024 - 07:46:21	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO01.pdf) em 27/12/2024 às 07:46.
27/12/2024 - 07:47:29	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
27/12/2024 - 07:47:29	Sistema	Motivo: O licitante não atendeu as exigências do edital na formulação de sua proposta conforme parecer técnico anexado.
27/12/2024 - 07:47:29	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/12/2024 - 07:47:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 1.180.865,00.
27/12/2024 - 08:00:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 27/12/2024.
27/12/2024 - 08:00:07	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 10:45:03	Sistema	O fornecedor ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado no processo.
27/12/2024 - 10:45:03	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 10:45:03	Sistema	O fornecedor ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/12/2024 - 10:45:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 1.198.146,75.
27/12/2024 - 10:45:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 27/12/2024.
27/12/2024 - 10:45:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 13:36:53	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado no processo.
27/12/2024 - 13:36:53	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 13:36:53	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/12/2024 - 13:36:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J ANDRADE LTDA com lance de R\$ 1.199.950,00.
27/12/2024 - 13:37:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 27/12/2024.
27/12/2024 - 13:37:33	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 15:38:13	Sistema	O fornecedor J ANDRADE LTDA foi desclassificado no processo.
27/12/2024 - 15:38:13	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 15:38:13	Sistema	O fornecedor J ANDRADE LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/12/2024 - 15:38:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS com lance de R\$ 1.200.000,00.
27/12/2024 - 15:39:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:39 do dia 27/12/2024.
27/12/2024 - 15:39:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 15:39:44	Agente de Contratação	Boa tarde, retornaremos a sessão próxima segunda feira dia 30/12/24 as 08:30.
30/12/2024 - 08:36:17	Sistema	O fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado no processo.
30/12/2024 - 08:36:17	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
30/12/2024 - 08:36:17	Sistema	O fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/12/2024 - 08:36:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MFA CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.200.100,00.
30/12/2024 - 08:37:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:37 do dia 30/12/2024.
30/12/2024 - 08:37:07	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
30/12/2024 - 11:20:05	Sistema	O fornecedor MFA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
30/12/2024 - 11:20:05	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
30/12/2024 - 11:20:05	Sistema	O fornecedor MFA CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



30/12/2024 - 11:20:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.209.667,40.
30/12/2024 - 11:20:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 30/12/2024.
30/12/2024 - 11:20:50	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
30/12/2024 - 14:16:56	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
30/12/2024 - 14:16:56	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
30/12/2024 - 14:16:56	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/12/2024 - 14:16:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MARASKA CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.224.000,00.
30/12/2024 - 14:17:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 30/12/2024.
30/12/2024 - 14:17:38	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 08:17:17	Sistema	O fornecedor MARASKA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.
31/12/2024 - 08:17:17	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 08:17:17	Sistema	O fornecedor MARASKA CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/12/2024 - 08:17:17	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA APODI LTDA com lance de R\$ 1.238.469,00.
31/12/2024 - 08:18:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:18 do dia 31/12/2024.
31/12/2024 - 08:18:12	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 08:18:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/12/2024 - 09:42:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/12/2024 - 09:53:11	F. CONSTRUTORA APODI LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia sr agente de contratação segue documentação de habilitação
31/12/2024 - 10:38:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi desclassificado no processo.
31/12/2024 - 10:38:26	Sistema	Motivo: De acordo com o edital do referido processo licitatório, especificamente na pagina 10, item 9, III, exige-se expressamente que a Fiança Bancária seja emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. Tal exigência visa assegurar a legitimidade e a segurança jurídica da garantia apresentada, conforme previsto na legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021.
31/12/2024 - 10:38:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/12/2024 - 10:38:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 1.296.000,00.
31/12/2024 - 10:38:26	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
31/12/2024 - 10:39:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 31/12/2024 às 10:59, encerrando às 11:04:00.
31/12/2024 - 11:04:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
31/12/2024 - 11:04:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:04 do dia 31/12/2024.
31/12/2024 - 11:04:40	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 13:26:10	Sistema	O fornecedor AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
31/12/2024 - 13:26:10	Sistema	Motivo: O licitante não enviou proposta readequada no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 13:26:10	Sistema	O fornecedor AG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/12/2024 - 13:26:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RM CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.360.000,00.
31/12/2024 - 13:26:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 31/12/2024.
31/12/2024 - 13:26:47	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 15:28:31	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.
31/12/2024 - 15:28:31	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta no prazo conforme estabelecido.
31/12/2024 - 15:28:31	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/12/2024 - 15:28:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 1.435.021,23.
31/12/2024 - 15:29:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 31/12/2024.
31/12/2024 - 15:29:34	Sistema	Motivo: Solicitamos o enviou da proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
31/12/2024 - 15:30:10	Agente de Contratação	Ao final do prazo, fica a sessão adiada para a próxima quinta feira às 09:00.
31/12/2024 - 15:30:24	Agente de Contratação	Feliz Ano Novo a todos !
31/12/2024 - 15:34:56	F. MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACO	Documentação Item 0001: BOA TARDE
31/12/2024 - 15:35:23	F. MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACO	Documentação Item 0001: estaremos enviando em instantes
31/12/2024 - 16:15:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/12/2024 - 16:35:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/01/2025 - 09:45:56	Agente de Contratação	A proposta será encaminhada para análise técnica do setor de engenharia.
06/01/2025 - 13:55:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO (2).pdf) em 06/01/2025 às 13:55.
06/01/2025 - 13:58:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:58 do dia 06/01/2025.



06/01/2025 - 13:58:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 14:37:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/01/2025 - 16:05:13	Agente de Contratação	A documentação jurídica está em análise, a sessão será adiada e retornará amanhã dia 07/01/25 às 08:30.
14/01/2025 - 10:42:24	Agente de Contratação	Bom dia à todos, informo que passamos esse tempo ajustando o sistema com a nova equipe de licitação, portanto, retornaremos hoje às 14:00 horas.
14/01/2025 - 14:11:35	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
14/01/2025 - 14:11:39	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/01/2025 - 14:11:47	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 14/01/2025 às 14:21.
14/01/2025 - 14:22:23	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/01/2025 - 10:46:37	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
20/01/2025 - 10:46:49	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO	14/01/2025 - 09:54:20

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
FELIPE NUNES DE QUEIROZ	14/01/2025 - 09:54:20

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Geano Almeida dos Santos	14/01/2025 - 09:54:20
MARCOS ANTONIO BEZERRA	14/01/2025 - 09:54:20
NIVIA ALVES DE MOURA	14/01/2025 - 09:54:20
MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS	14/01/2025 - 09:54:29
NIVIA ALVES DE MOURA	14/01/2025 - 09:54:29

Gislayne Crisley Henriques Soares
Agente de Contratação

Tiago Simões dos Santos
Autoridade Competente

MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS
Apoio

NIVIA ALVES DE MOURA
Apoio

