

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Maior Desconto - 01/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UBS BARRA DO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO - PB	R\$ 199.411,00	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/01/2026 - 09:37	13 - EDITAL CONCORRÊNCIA 01/2026 - REFORMA UBS.pdf
13/01/2026 - 09:39	TOMO_ORG_UBS_BARRA-DO-VIEIRA_DESTERRO_RCC_assinado-mesclado.pdf
29/01/2026 - 09:08	Parecer_Tecnico_Detalhado_Concendencia_01_2026_assinado.pdf
03/02/2026 - 11:27	Parecer_Tecnico_Detalhado_Concendencia_01_2026_JQ_DESCLASSIFICACAO_assinado.pdf
05/02/2026 - 10:35	Parecer_Tecnico_Detalhado_Concendencia_01_2026_LIMA_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
27/01/2026 - 09:53:42	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/01/2026 - 11:53:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 09:09:29	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 12:39:47	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2026 - 09:02:08	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2026 - 11:33:50	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2026 - 13:48:54	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/01/2026 - 15:51:50	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 09:09:55	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/02/2026 - 09:32:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 11:28:31	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/02/2026 - 13:35:07	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/02/2026 - 09:08:10	Documentos solicitados para o processo 01/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/02/2026 - 10:56:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



05/02/2026 - 10:58:49

Documentos solicitados para o processo 01/2026

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2026.

05/02/2026 - 11:11:20

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 01/2026.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB	LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	N/C	N/C	194.226,31 (2,60%)	1	194.226,31

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
KM BRASIL MULTISERVICOS LTDA*	51.639.365/0001-00	19/01/2026 - 15:27:51	N/C	N/C	25,00%	Sim
EVUR ENGENHARIA LTDA	32.285.429/0001-69	21/01/2026 - 16:57:18	N/C	N/C	16,00%	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES LTDA*	62.048.553/0001-71	24/01/2026 - 08:03:42	N/C	N/C	13,00%	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	24/01/2026 - 08:05:21	N/C	N/C	13,50%	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	24/01/2026 - 08:06:38	N/C	N/C	13,80%	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA*	21.609.727/0001-40	25/01/2026 - 22:51:16	N/C	N/C	1,00%	Sim
G E CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA	52.678.292/0001-10	26/01/2026 - 09:18:27	N/C	N/C	4,00%	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	26/01/2026 - 14:16:09	N/C	N/C	0,50%	Sim
CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.200.129/0001-47	26/01/2026 - 15:45:31	N/C	N/C	5,00%	Sim
CONSTRUTORA J L LTDA*	03.534.767/0001-99	26/01/2026 - 16:01:16	N/C	N/C	15,00%	Sim
LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	50.987.112/0001-56	27/01/2026 - 07:45:22	N/C	N/C	2,00%	Sim
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	26/01/2026 - 17:48:10	N/C	N/C	85,00%	Sim
COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	26/01/2026 - 18:33:54	N/C	N/C	15,00%	Sim
RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.744.104/0001-39	26/01/2026 - 18:35:54	N/C	N/C	14,90%	Sim

Página 2 de 9



JMS PAJEU CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA*	45.791.193/0001-84	26/01/2026 - 20:46:28	N/C	N/C	17,00%	Sim
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	14.031.903/0001-44	26/01/2026 - 21:20:42	N/C	N/C	12,00%	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	26/01/2026 - 22:03:28	N/C	N/C	5,00%	Sim
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	30.746.170/0001-80	26/01/2026 - 22:23:26	N/C	N/C	15,00%	Sim
LCL CONSTRUCOES LTDA	17.589.700/0001-66	26/01/2026 - 22:23:52	N/C	N/C	5,00%	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA*	41.080.738/0001-93	26/01/2026 - 22:45:03	N/C	N/C	5,00%	Sim
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	43.403.364/0001-25	27/01/2026 - 07:43:11	N/C	N/C	1,00%	Sim
W GALDINO EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	27/01/2026 - 07:43:33	N/C	N/C	1,00%	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	43.403.364/0001-25	120 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	120 dias
LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	50.987.112/0001-56	120 dias
W GALDINO EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	180 dias
H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	160 dias
CONSTRUSERRA EMPREENDIMIENTOS LTDA	52.200.129/0001-47	120 dias
LCL CONSTRUCOES LTDA	17.589.700/0001-66	120 dias
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	14.031.903/0001-44	90 dias
CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	120 dias
KM BRASIL MULTISERVICOS LTDA	51.639.365/0001-00	60 dias
RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.744.104/0001-39	120 dias
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	120 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	120 dias
G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	52.678.292/0001-10	120 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	120 dias
JMS PAJEU CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	45.791.193/0001-84	120 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	120 dias
CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	120 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	120 dias
EVUR ENGENHARIA LTDA	32.285.429/0001-69	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/01/2026 - 15:27:51	25,00 % (proposta)	51.639.365/0001-00 - KM BRASIL MULTISERVICOS LTDA	Cancelado - VALIDADE DE PROPOSTA INFERIOR AO SOLICITADO EM EDITAL.
21/01/2026 - 16:57:18	16,00 % (proposta)	32.285.429/0001-69 - EVUR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - não apresentou proposta readequada. 30/01/2026 11:33:09
24/01/2026 - 08:03:42	13,00 % (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
24/01/2026 - 08:05:21	13,50 % (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
24/01/2026 - 08:06:38	13,80 % (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
25/01/2026 - 22:51:16	1,00 % (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
26/01/2026 - 09:18:27	4,00 % (proposta)	52.678.292/0001-10 - G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 04/02/2026 09:07:40



26/01/2026 - 14:16:09	0,50 % (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 03/02/2026 11:28:11
26/01/2026 - 15:45:31	5,00 % (proposta)	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
26/01/2026 - 16:01:16	15,00 % (proposta)	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
26/01/2026 - 17:48:10	85,00 % (proposta)	42.176.791/0001-55 - H & G CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Proposta inexequível. 27/01/2026 09:53:07
26/01/2026 - 18:33:54	15,00 % (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 30/01/2026 13:48:07
26/01/2026 - 18:35:54	14,90 % (proposta)	19.744.104/0001-39 - RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 30/01/2026 15:51:20
26/01/2026 - 20:46:28	17,00 % (proposta)	45.791.193/0001-84 - JMS PAJEU CONSTRUÇOES LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
26/01/2026 - 21:20:42	12,00 % (proposta)	14.031.903/0001-44 - SERRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - VALIDADE DE PROPOSTA INFERIOR AO SOLICITADO EM EDITAL.
26/01/2026 - 22:03:28	5,00 % (proposta)	53.371.087/0001-70 - CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/02/2026 13:34:26
26/01/2026 - 22:23:26	15,00 % (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
26/01/2026 - 22:23:52	5,00 % (proposta)	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada 02/02/2026 09:09:30
26/01/2026 - 22:45:03	5,00 % (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 07:43:11	1,00 % (proposta)	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00
27/01/2026 - 07:43:33	1,00 % (proposta)	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 30/01/2026 09:01:46
27/01/2026 - 07:45:22	2,00 % (proposta)	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/01/2026 - 08:37:52	17,00 %	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 30/01/2026 09:01:46
27/01/2026 - 08:38:06	9,00 %	52.678.292/0001-10 - G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 04/02/2026 09:07:40
27/01/2026 - 08:38:51	17,50 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 27/01/2026 08:38:56
27/01/2026 - 08:39:08	18,00 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:39:09	17,50 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00
27/01/2026 - 08:39:24	20,00 %	49.710.860/0001-08 - W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 30/01/2026 09:01:46
27/01/2026 - 08:39:55	2,50 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 03/02/2026 11:28:11
27/01/2026 - 08:40:16	13,00 %	53.371.087/0001-70 - CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada. 03/02/2026 13:34:26
27/01/2026 - 08:40:19	5,01 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 03/02/2026 11:28:11
27/01/2026 - 08:40:31	20,00 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00
27/01/2026 - 08:40:32	2,60 %	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/01/2026 - 08:41:10	9,01 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 03/02/2026 11:28:11
27/01/2026 - 08:42:03	20,50 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:43:00	21,00 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00
27/01/2026 - 08:43:08	5,50 %	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada 02/02/2026 09:09:30
27/01/2026 - 08:43:37	21,50 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:45:25	21,50 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00



27/01/2026 - 08:45:41	13,01 %	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada 02/02/2026 09:09:30
27/01/2026 - 08:46:35	22,00 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:46:51	13,02 %	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 03/02/2026 11:28:11
27/01/2026 - 08:47:58	22,50 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00
27/01/2026 - 08:48:17	23,00 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:49:21	23,50 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00
27/01/2026 - 08:50:18	23,50 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:50:22	13,51 %	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada 02/02/2026 09:09:30
27/01/2026 - 08:50:42	24,00 %	52.200.129/0001-47 - CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta readequada.. 29/01/2026 12:38:45
27/01/2026 - 08:52:00	24,50 %	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Conforme parecer técnico em anexo. 29/01/2026 09:09:00

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/01/2026 - 11:53:05	43.403.364/0001-25 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Habilitação - Desterro.rar
0001	02/02/2026 - 09:32:58	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	JQ - PROPOSTA ASSINADA DESTERRO CR1.pdf
0001	04/02/2026 - 10:56:28	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	PROPOSTA DE PRECO DESTERRO assinado assinado assinado assinado assinado %281%29 assinado assinado assinado assinado.pdf
0001	05/02/2026 - 11:11:20	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	documentacao de desterro ass assinado.pdf
0001	05/02/2026 - 11:11:20	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	regularmtado ibama.pdf
0001	05/02/2026 - 11:11:20	50.987.112/0001-56 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	servicos.ibama.gov.br_ctf_modulos_certificadoregistro_comprovar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/02/2026 - 11:28:11	JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Conforme parecer técnico em anexo.			
29/01/2026 - 09:09:00	R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	43.403.364/0001-25	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Conforme parecer técnico em anexo.			
30/01/2026 - 09:01:46	W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	49.710.860/0001-08	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada.			
04/02/2026 - 09:07:40	G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	52.678.292/0001-10	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada.			
29/01/2026 - 12:38:45	CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.200.129/0001-47	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada..			
03/02/2026 - 13:34:26	CONSTRUTORA BARBOSA LTDA	53.371.087/0001-70	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada.			
02/02/2026 - 09:09:30	LCL CONSTRUCOES LTDA	17.589.700/0001-66	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada			



30/01/2026 - 15:51:20	RETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.744.104/0001-39	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada.			
30/01/2026 - 13:48:07	COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Não apresentou proposta readequada.			
30/01/2026 - 11:33:09	EVUR ENGENHARIA LTDA	32.285.429/0001-69	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
não apresentou proposta readequada.			
27/01/2026 - 09:53:07	H & G CONSTRUTORA LTDA	42.176.791/0001-55	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB
Proposta inexecuível.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/02/2026 - 11:56	12/02/2026 - 23:59	18/02/2026 - 23:59

0001 - Contratação de empresa para reforma da UBS Barra do Vieira no Município de Desterro – PB

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
43403364000125 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	05/02/2026 - 10:45:55	Declaro ime ano de recurso	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
43403364000125 - R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	12/02/2026 - 23:24:17	Vimos por meio deste apresentar recurso administrativo, estamos a disposição para eventuais esclarecimentos. Aguardamos retorno. Recurso - Desterro - R A DE OLIVEIRA FILHO LTDA.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
50987112000156 - LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	18/02/2026 - 21:14:34	A empresa LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 50.987.112/0001-56, vencedora do certame em epígrafe, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria, apresentar suas CONTRARRAZÕES AO RECURSO A CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO - LIMA.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
23/02/2026 - 10:06:11	Conforme decisão em anexo. Decisao_Recurso_Desterro.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
27/01/2026 - 08:10:25	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/01/2026 - 08:26:03	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 12,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:26:03	Sistema	Motivo: VALIDADE DE PROPOSTA INFERIOR AO SOLICITADO EM EDITAL.
27/01/2026 - 08:26:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 25,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:26:14	Sistema	Motivo: VALIDADE DE PROPOSTA INFERIOR AO SOLICITADO EM EDITAL.
27/01/2026 - 08:28:22	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 5,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:28:22	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:29:12	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 15,00 cancelada pelo Agente de Contratação.




27/01/2026 - 08:29:12	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:30:08	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 17,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:30:08	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:32:13	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 15,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:32:13	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:35:28	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:35:28	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:35:49	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 13,80 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:35:49	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:36:07	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 13,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:36:07	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:36:17	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 13,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
27/01/2026 - 08:36:17	Sistema	Motivo: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE GARANTIA DE PROPOSTA.
27/01/2026 - 08:36:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/01/2026 - 08:36:53	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/01/2026 - 08:36:53	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/01/2026 - 08:37:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
27/01/2026 - 08:37:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/01/2026 - 08:54:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/01/2026 - 09:00:29	Sistema	O item 0001 teve como arrematante H & G CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de 85,00 %.
27/01/2026 - 09:53:07	Sistema	O fornecedor H & G CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
27/01/2026 - 09:53:07	Sistema	Motivo: Proposta inexequível.
27/01/2026 - 09:53:07	Sistema	O fornecedor H & G CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/01/2026 - 09:53:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA com lance de 24,50 %.
27/01/2026 - 09:53:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:54 do dia 27/01/2026.
27/01/2026 - 09:53:43	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
27/01/2026 - 09:55:13	F. R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, bom dia! Solicitamos prorrogação do prazo para envio da documentação solicitada buscando preparar a melhor proposta possível. Agradecemos desde já pela compreensão.
27/01/2026 - 11:53:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/01/2026 - 12:00:32	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
27/01/2026 - 12:01:39	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã às 09:00.
29/01/2026 - 09:08:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Detalhado_Concorrencia_01_2026_assinado.pdf) em 29/01/2026 às 09:08.
29/01/2026 - 09:09:00	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
29/01/2026 - 09:09:00	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico em anexo.
29/01/2026 - 09:09:00	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/01/2026 - 09:09:00	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 24,00 %.
29/01/2026 - 09:09:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 29/01/2026.
29/01/2026 - 09:09:29	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
29/01/2026 - 12:38:45	Sistema	O fornecedor CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
29/01/2026 - 12:38:45	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada..
29/01/2026 - 12:38:45	Sistema	O fornecedor CONSTRUSERRA EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/01/2026 - 12:38:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de 20,00 %.
29/01/2026 - 12:39:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:40 do dia 29/01/2026.
29/01/2026 - 12:39:47	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
29/01/2026 - 12:42:33	F. W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	Documentação Item 0001: Prezado(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), Com fundamento na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 5º, que consagra os princípios da razoabilidade, competitividade, eficiência, isonomia e do julgamento objetivo, bem como no art. 64, que autoriza a realização de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vimos respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo por mais 24 (vinte e quatro) horas.
30/01/2026 - 09:01:46	Sistema	O fornecedor W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
30/01/2026 - 09:01:46	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
30/01/2026 - 09:01:46	Sistema	O fornecedor W GALDINO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2026 - 09:01:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EVJR ENGENHARIA LTDA com lance de 16,00 %.
30/01/2026 - 09:02:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:03 do dia 30/01/2026.




30/01/2026 - 09:02:09	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
30/01/2026 - 11:33:09	Sistema	O fornecedor EVUR ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
30/01/2026 - 11:33:09	Sistema	Motivo: não apresentou proposta readequada.
30/01/2026 - 11:33:09	Sistema	O fornecedor EVUR ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2026 - 11:33:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA com lance de 15,00 %.
30/01/2026 - 11:33:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:34 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 - 11:33:50	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
30/01/2026 - 13:48:07	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado no processo.
30/01/2026 - 13:48:07	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
30/01/2026 - 13:48:07	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUÇOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2026 - 13:48:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de 14,90 %.
30/01/2026 - 13:48:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 - 13:48:54	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
30/01/2026 - 15:51:20	Sistema	O fornecedor RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
30/01/2026 - 15:51:20	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
30/01/2026 - 15:51:20	Sistema	O fornecedor RETA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/01/2026 - 15:51:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LCL CONSTRUÇOES LTDA com lance de 13,51 %.
30/01/2026 - 15:51:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:52 do dia 30/01/2026.
30/01/2026 - 15:51:50	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
30/01/2026 - 15:52:53	Agente de Contratação	Ao final do prazo, retornaremos com a sessão no dia 02/02/2026 às 08:00.
02/02/2026 - 09:09:30	Sistema	O fornecedor LCL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
02/02/2026 - 09:09:30	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada
02/02/2026 - 09:09:30	Sistema	O fornecedor LCL CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/02/2026 - 09:09:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI com lance de 13,02 %.
02/02/2026 - 09:09:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 02/02/2026.
02/02/2026 - 09:09:56	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
02/02/2026 - 09:32:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/02/2026 - 11:19:34	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
03/02/2026 - 11:27:43	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Detalhado_Concorrencia_01_2026_JQ_DESCLASSIFICACAO_assinado.pdf) em 03/02/2026 às 11:27.
03/02/2026 - 11:28:11	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado no processo.
03/02/2026 - 11:28:11	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico em anexo.
03/02/2026 - 11:28:11	Sistema	O fornecedor JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/02/2026 - 11:28:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BARBOSA LTDA com lance de 13,00 %.
03/02/2026 - 11:28:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:29 do dia 03/02/2026.
03/02/2026 - 11:28:32	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
03/02/2026 - 13:34:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA LTDA foi desclassificado no processo.
03/02/2026 - 13:34:26	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
03/02/2026 - 13:34:26	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/02/2026 - 13:34:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante G E CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de 9,00 %.
03/02/2026 - 13:35:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 03/02/2026.
03/02/2026 - 13:35:07	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
03/02/2026 - 18:39:00	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã às 08:30.
04/02/2026 - 09:07:40	Sistema	O fornecedor G E CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
04/02/2026 - 09:07:40	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada.
04/02/2026 - 09:07:40	Sistema	O fornecedor G E CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/02/2026 - 09:07:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA com lance de 2,60 %.
04/02/2026 - 09:08:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:09 do dia 04/02/2026.
04/02/2026 - 09:08:10	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
04/02/2026 - 10:56:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/02/2026 - 11:35:18	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
04/02/2026 - 16:20:05	Agente de Contratação	Retornaremos com a presente sessão amanhã às 09:30.




05/02/2026 - 10:35:02	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_Detalhado_Concorrencia_01_2026_LIMA_assinado.pdf) em 05/02/2026 às 10:35.
05/02/2026 - 10:35:18	Sistema	O fornecedor LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
05/02/2026 - 10:35:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/02/2026 às 10:45.
05/02/2026 - 10:45:55	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/02/2026 - 10:58:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:59 do dia 05/02/2026.
05/02/2026 - 10:58:49	Sistema	Motivo: Solicitamos habilitação jurídica conforme o edital.
05/02/2026 - 11:11:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/02/2026 - 11:46:05	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.
09/02/2026 - 11:46:26	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/02/2026 - 11:46:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/02/2026 às 11:56.
09/02/2026 - 11:57:14	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 12/02/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 18/02/2026 às 23:59.
12/02/2026 - 23:24:17	Sistema	O fornecedor R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
18/02/2026 - 21:14:34	Sistema	O fornecedor LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
19/02/2026 - 10:07:17	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
23/02/2026 - 10:06:11	Sistema	Tiago Simões dos Santos decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por R A DE O FILHO ENGENHARIA LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
23/02/2026 - 10:06:11	Sistema	Justificativa: Conforme decisão em anexo.
23/02/2026 - 10:07:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/02/2026 - 10:08:32	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
23/02/2026 - 10:08:42	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.




 Gislayne Crisley Henriques Soares
 Agente de Contratação



 Tiago Simões dos Santos
 Autoridade Competente



 MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS
 Apoio



 NIVIA ALVES DE MOURA
 Apoio

