

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Menor Preço - 006/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE DESTERRO/PB	528.441,95	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/11/2024 - 13:33	EDITAL CONCORRENCIA 06-2024 Esgotamento.pdf
14/11/2024 - 14:29	Projeto Conclusão do Esgotamento sanitário da Funasa_Desterro_2024 (1).pdf
14/11/2024 - 14:30	PLANTA 02-03.pdf
14/11/2024 - 14:30	PLANTA 01-03.pdf
14/11/2024 - 14:30	PLANTA 03-03.pdf
27/12/2024 - 07:44	PARECER TÉCNICO01.pdf
20/01/2025 - 14:17	PARECER TÉCNICO02.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
23/12/2024 - 09:15:46	Negociação aberta para o processo 006/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2024 - 11:39:03	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/12/2024 - 13:42:04	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:15:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:20:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:24:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:26:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:27:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:29:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:30:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:30:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



24/12/2024 - 10:32:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:33:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:34:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:35:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:36:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:37:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:38:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:40:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:40:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/12/2024 - 10:41:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 08:01:04	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/12/2024 - 08:59:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/01/2025 - 09:46:44	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/01/2025 - 12:06:58	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/01/2025 - 14:07:41	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/01/2025 - 16:08:30	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/01/2025 - 08:38:04	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/01/2025 - 13:36:29	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 10:50:23	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 13:51:43	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 16:04:09	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/01/2025 - 17:24:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2025 - 10:34:54	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/01/2025 - 10:56:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/01/2025 - 14:18:05	Documentos solicitados para o processo 006/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 15:53:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 15:54:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2025 - 15:58:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 006/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB	MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	525.452,32	1	525.452,32

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	19/12/2024 - 14:15:46	N/C	N/C	1	R\$443.891,24	R\$ 443.891,24	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	13/12/2024 - 11:52:17	N/C	N/C	1	R\$396.278,62	R\$ 396.278,62	Sim
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	20/12/2024 - 15:44:32	N/C	N/C	1	R\$475.597,75	R\$ 475.597,75	Sim
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	21/12/2024 - 13:18:41	N/C	N/C	1	R\$525.452,32	R\$ 525.452,32	Sim
PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	22/12/2024 - 07:26:28	N/C	N/C	1	R\$528.441,95	R\$ 528.441,95	Sim
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	22/12/2024 - 07:43:12	N/C	N/C	1	R\$528.441,95	R\$ 528.441,95	Sim



CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	22/12/2024 - 09:59:41	N/C	N/C	1	R\$520.000,00	R\$ 520.000,00	Sim
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	22/12/2024 - 12:37:19	N/C	N/C	1	R\$459.743,67	R\$ 459.743,67	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	23/12/2024 - 07:21:19	N/C	N/C	1	R\$495.000,00	R\$ 495.000,00	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	23/12/2024 - 08:04:48	N/C	N/C	1	R\$490.000,00	R\$ 490.000,00	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	23/12/2024 - 08:08:51	N/C	N/C	1	R\$528.000,00	R\$ 528.000,00	Sim
AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	23/12/2024 - 08:33:55	não se aplica	não se aplica	1	R\$528.441,95	R\$ 528.441,95	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	180 dias
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	60 dias
AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	120 dias
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	120 dias
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	120 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	120 dias
COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	60 dias
ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias

Lances Enviados

0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/12/2024 - 11:52:17	396.278,62 (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
19/12/2024 - 14:15:46	443.891,24 (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Cancelado
20/12/2024 - 15:44:32	475.597,75 (proposta)	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
21/12/2024 - 13:18:41	525.452,32 (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Válido
22/12/2024 - 07:26:28	528.441,95 (proposta)	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
22/12/2024 - 07:43:12	528.441,95 (proposta)	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
22/12/2024 - 09:59:41	520.000,00 (proposta)	28.676.712/0001-44 - CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado
22/12/2024 - 12:37:19	459.743,67 (proposta)	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 07:21:19	495.000,00 (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 08:04:48	490.000,00 (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado
23/12/2024 - 08:08:51	528.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Válido
23/12/2024 - 08:33:55	528.441,95 (proposta)	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado
23/12/2024 - 09:03:18	491.451,01	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado



23/12/2024 - 09:05:02	457.104,88	20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:07:02	489.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:07:08	456.576,43	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:08:49	454.460,08	11.602.733/0001-12 - COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:09:11	451.817,00	36.581.782/0001-47 - ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:09:15	456.047,99	20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:10:10	449.178,21	20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:11:20	450.000,00	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:11:53	444.950,65	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado
23/12/2024 - 09:13:19	444.422,20	20.949.329/0001-00 - PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	24/12/2024 - 10:15:33	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Proposta Atualizada Livramento Assianda.pdf
0001	24/12/2024 - 10:20:36	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	DESTERRO - ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPLETO apodi.pdf
0001	24/12/2024 - 10:24:56	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	16 Declaracoes Desterro.pdf
0001	24/12/2024 - 10:26:18	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	15 CONTRATO RUTH.pdf
0001	24/12/2024 - 10:27:11	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	14 Contrato Guilherme + Chave.pdf
0001	24/12/2024 - 10:29:25	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	13 Crea Guilherme + Chave.pdf
0001	24/12/2024 - 10:30:08	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	12 CREA - GUILHERME.pdf
0001	24/12/2024 - 10:30:54	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	11 CREA - RUTH.pdf
0001	24/12/2024 - 10:32:09	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	10 Crea apodi 2025.pdf
0001	24/12/2024 - 10:33:49	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	09 acervo cacimbas e desterro- Esgoto.pdf
0001	24/12/2024 - 10:34:35	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	08 CRC EDNA.pdf
0001	24/12/2024 - 10:35:18	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	07 Livro diario 2023.pdf
0001	24/12/2024 - 10:36:37	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	06 Balanço 2023.pdf
0001	24/12/2024 - 10:37:42	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	05 Livro Diario 2022.pdf
0001	24/12/2024 - 10:38:18	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	04 Balanço 2022.pdf
0001	24/12/2024 - 10:40:25	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	03 KIT CERTIDÕES DEZEMBRO.pdf
0001	24/12/2024 - 10:40:54	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	02 CNH Digital Alexandre.pdf
0001	24/12/2024 - 10:41:33	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	01 Contrato 4ª Alteração.pdf
0001	27/12/2024 - 08:59:54	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	00 Habilitacao desterro.pdf
0001	06/01/2025 - 17:24:19	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	ofcio solicitacão DE PRAZO.pdf



0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	resumo_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	relatorio1.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - planilha-6_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - encargos2_assinado[1].pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - encargos_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - encargos_assinado (1).pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - cronograma_29_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - composicao-36_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Relatorio - carta_proposta_desterro_assinado (1).pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	planilha-6_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	encargos2_assinado[1].pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	encargos2_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	encargos_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	cronograma_%281%29_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	composicao-36_assinado.pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	carta_proposta_desterro_assinado (1).pdf
0001	07/01/2025 - 10:56:46	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	10-0775-0445426.pdf
0001	20/01/2025 - 15:53:47	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	habilitação desterro esgotamento com declaração assinada.pdf
0001	20/01/2025 - 15:54:59	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	crrfgts.pdf
0001	20/01/2025 - 15:58:48	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Certidaoerxecucao.pdf
0001	20/01/2025 - 15:58:48	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Certidao.pdf
0001	20/01/2025 - 15:58:48	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	cnd_estadual.pdf
0001	20/01/2025 - 15:58:48	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	Certidaofalenciamentondonca.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/01/2025 - 12:06:06	PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.			



02/01/2025 - 14:07:05	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.			
06/01/2025 - 13:51:04	AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.			
06/01/2025 - 16:03:04	CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA	28.676.712/0001-44	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.			
02/01/2025 - 16:07:52	RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.			
06/01/2025 - 08:36:05	CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.			
03/01/2025 - 13:35:14	COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA	11.602.733/0001-12	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.			
03/01/2025 - 08:37:09	ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	36.581.782/0001-47	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.			
31/12/2024 - 13:29:11	CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
De acordo com o edital do referido processo licitatório, especificamente na pagina 10, item 9, III, exige-se expressamente que a Fiança Bancária seja emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. Tal exigência visa assegurar a legitimidade e a segurança jurídica da garantia apresentada, conforme previsto na legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021.			
23/12/2024 - 13:41:26	IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	Item 0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB
O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/01/2025 - 11:21	--	--

0001 - execução dos serviços de obras para Construção da 3ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, no município de Desterro/PB

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	23/12/2024 - 11:23:39	declaro intenção de recurso	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
14/11/2024 - 14:30:47	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: art. 43 da LC 123/2006 e LC 147/14.
23/12/2024 - 09:00:50	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/12/2024 - 09:01:01	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
23/12/2024 - 09:01:01	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
23/12/2024 - 09:01:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 250,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
23/12/2024 - 09:01:07	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
23/12/2024 - 09:01:07	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/12/2024 - 09:15:20	Sistema	O item 0001 foi encerrado.



23/12/2024 - 09:15:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 396.278,62.
23/12/2024 - 09:15:46	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
23/12/2024 - 09:16:23	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 23/12/2024 às 11:16.
23/12/2024 - 09:18:23	F. IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES	Negociação Item 0001: Bom dia sr pregoiro peço que desconsidere o lance ofertado
23/12/2024 - 11:18:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/12/2024 às 11:28.
23/12/2024 - 11:23:39	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/12/2024 - 11:39:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:38 do dia 23/12/2024.
23/12/2024 - 11:39:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
23/12/2024 - 13:41:26	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
23/12/2024 - 13:41:26	Sistema	Motivo: O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.
23/12/2024 - 13:41:26	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/12/2024 - 13:41:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA APODI LTDA com lance de R\$ 443.891,24.
23/12/2024 - 13:42:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 23/12/2024.
23/12/2024 - 13:42:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
23/12/2024 - 13:49:28	F. CONSTRUTORA APODI LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde solicito o prazo de 24 horas para apresentar a proposta readequada pois a mesma apresenta 7 planilhas e tendo que ser digitada desde já agradeço
23/12/2024 - 15:08:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 24/12/2024.
23/12/2024 - 15:08:00	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, o prazo será concedido a empresa.
24/12/2024 - 10:15:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:20:36	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:24:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:26:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:27:11	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:29:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:30:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:30:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:32:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:33:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:34:35	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:35:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:36:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:37:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:38:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:40:25	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:40:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:41:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/12/2024 - 10:49:46	F. CONSTRUTORA APODI LTDA	Documentação Item 0001: bom dia sr pregoiro peço que desconsidere a documentacao enviada equivocadamente
24/12/2024 - 12:31:36	Agente de Contratação	Ao final do prazo, a proposta será encaminhada para análise do setor de engenharia e a sessão será adiada para o dia 26/12/2024 às 08:00.
27/12/2024 - 07:44:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO01.pdf) em 27/12/2024 às 07:44.
27/12/2024 - 08:01:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:01 do dia 27/12/2024.
27/12/2024 - 08:01:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
27/12/2024 - 08:59:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/12/2024 - 10:46:40	Agente de Contratação	A documentação jurídica está em análise.
27/12/2024 - 15:24:49	Agente de Contratação	Boa tarde, retornaremos a sessão segunda feira dia 30/12/24 as 08:30.
31/12/2024 - 13:29:11	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi desclassificado no processo.
31/12/2024 - 13:29:11	Sistema	Motivo: De acordo com o edital do referido processo licitatório, especificamente na pagina 10, item 9, III, exige-se expressamente que a Fiança Bancária seja emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. Tal exigência visa assegurar a legitimidade e a segurança jurídica da garantia apresentada, conforme previsto na legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021.
31/12/2024 - 13:29:11	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/12/2024 - 13:29:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 444.422,20.
31/12/2024 - 13:30:14	Agente de Contratação	Boa tarde, retornaremos com a sessão próxima quinta feira as 09:00.
31/12/2024 - 13:30:29	Agente de Contratação	Feliz Ano Novo a todos !



02/01/2025 - 09:46:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:46 do dia 02/01/2025.
02/01/2025 - 09:46:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 12:06:06	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
02/01/2025 - 12:06:06	Sistema	Motivo: O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 12:06:06	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/01/2025 - 12:06:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 444.950,65.
02/01/2025 - 12:06:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:06 do dia 02/01/2025.
02/01/2025 - 12:06:58	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 14:07:05	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado no processo.
02/01/2025 - 14:07:05	Sistema	Motivo: O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 14:07:05	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/01/2025 - 14:07:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RM CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 450.000,00.
02/01/2025 - 14:07:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 02/01/2025.
02/01/2025 - 14:07:41	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 16:07:52	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado no processo.
02/01/2025 - 16:07:52	Sistema	Motivo: O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 16:07:52	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/01/2025 - 16:07:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 451.817,00.
02/01/2025 - 16:08:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:08 do dia 02/01/2025.
02/01/2025 - 16:08:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
02/01/2025 - 16:08:51	Agente de Contratação	Boa tarde, retornaremos amanhã às 08:30.
03/01/2025 - 08:37:09	Sistema	O fornecedor ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado no processo.
03/01/2025 - 08:37:09	Sistema	Motivo: O licitante não enviou sua proposta conforme solicitado no prazo estabelecido.
03/01/2025 - 08:37:09	Sistema	O fornecedor ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/01/2025 - 08:37:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 454.460,08.
03/01/2025 - 08:38:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:38 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 - 08:38:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
03/01/2025 - 13:35:14	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado no processo.
03/01/2025 - 13:35:14	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.
03/01/2025 - 13:35:14	Sistema	O fornecedor COFEM CONSTRUCOES SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/01/2025 - 13:35:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS com lance de R\$ 490.000,00.
03/01/2025 - 13:36:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 03/01/2025.
03/01/2025 - 13:36:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 08:36:05	Sistema	O fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado no processo.
06/01/2025 - 08:36:05	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 08:36:05	Sistema	O fornecedor CLAELOMO XAVIER DOS SANTOS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/01/2025 - 08:36:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 491.451,01.
06/01/2025 - 08:36:06	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
06/01/2025 - 08:36:40	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2025 às 08:56, encerrando às 09:01:00.
06/01/2025 - 09:01:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/01/2025 - 09:01:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/01/2025 - 09:12:42	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2025 às 09:32, encerrando às 09:37:00.
06/01/2025 - 09:37:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/01/2025 - 09:37:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
06/01/2025 - 10:01:28	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 06/01/2025 às 10:21, encerrando às 10:26:00.
06/01/2025 - 10:26:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
06/01/2025 - 10:50:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:50 do dia 06/01/2025.



06/01/2025 - 10:50:23	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 13:51:04	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
06/01/2025 - 13:51:04	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 13:51:04	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/01/2025 - 13:51:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 520.000,00.
06/01/2025 - 13:51:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:51 do dia 06/01/2025.
06/01/2025 - 13:51:43	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 16:03:04	Sistema	O fornecedor CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/01/2025 - 16:03:04	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 16:03:04	Sistema	O fornecedor CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/01/2025 - 16:03:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA com lance de R\$ 525.452,32.
06/01/2025 - 16:04:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:04 do dia 06/01/2025.
06/01/2025 - 16:04:09	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada conforme o edital no prazo estabelecido.
06/01/2025 - 17:16:21	F. MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACO	Documentação Item 0001: boa tarde
06/01/2025 - 17:17:21	F. MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACO	Documentação Item 0001: devido a complexidade da proposta que tem 16 composições próprias solicito a adiamento do prazo de entrega de documentação
06/01/2025 - 17:17:41	F. MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACO	Documentação Item 0001: solicito o envio das composições próprias
06/01/2025 - 17:24:19	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/01/2025 - 10:34:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 07/01/2025.
07/01/2025 - 10:34:55	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, concedido prazo para anexo da proposta.
07/01/2025 - 10:56:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/01/2025 - 11:23:23	Agente de Contratação	Bom dia à todos, informo que passamos esse tempo ajustando o sistema com a nova equipe de licitação, portanto, retornaremos hoje às 14:00 horas.
14/01/2025 - 14:09:06	Agente de Contratação	Boa tarde, retornando aos trabalhos a proposta anexada foi encaminhada para o setor de engenharia a fim de elaboração de análise técnica.
20/01/2025 - 14:17:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO02.pdf) em 20/01/2025 às 14:17.
20/01/2025 - 14:18:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 20/01/2025.
20/01/2025 - 14:18:06	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
20/01/2025 - 15:53:47	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/01/2025 - 15:54:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
20/01/2025 - 15:58:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/01/2025 - 11:10:56	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA.
24/01/2025 - 11:11:01	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/01/2025 - 11:11:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 24/01/2025 às 11:21.
24/01/2025 - 11:23:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/01/2025 - 09:44:33	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
27/01/2025 - 09:44:46	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO	14/01/2025 - 10:45:57

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
FELIPE NUNES DE QUEIROZ	14/01/2025 - 10:45:57

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Geano Almeida dos Santos	14/01/2025 - 10:45:57
MARCOS ANTONIO BEZERRA	14/01/2025 - 10:45:57



Gislayne Crisley Henriques Soares
Agente de Contratação

Tiago Simões dos Santos
Autoridade Competente

MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS
Apoio

NIVIA ALVES DE MOURA
Apoio

