

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Maior Desconto - 05/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO NO DISTRITO DE TATAÍRA DO MUNICÍPIO DE DESTERRO – PB.	911.933,47	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/04/2025 - 15:15	13 - EDITAL CONCORRÊNCIA 05.2025 - REFORMA UBS.pdf
28/04/2025 - 15:26	Planilhas UBS.pdf
26/05/2025 - 10:02	Parecer_Tecnico_Mendonca_e_Silva_2605assinado.pdf
09/06/2025 - 10:42	Parecer_Tecnico_Barbosaassinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
15/05/2025 - 11:42:24	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 11:57:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025.
	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 13:17:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 13:17:40	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/05/2025 - 10:04:39		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/05/2025 - 10:44:16		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2025 - 09:08:52	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2025 - 11:56:08		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2025 - 14:03:53		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2025 - 08:21:28	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2025 - 12:14:59		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2025 - 14:15:04		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2025 - 14:17:34	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2025 - 16:19:45		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



29/05/2025 - 08:28:14	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2025 - 10:52:35	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2025 - 12:53:33	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/05/2025 - 14:55:03	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/05/2025 - 08:47:23	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/05/2025 - 11:04:02	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/05/2025 - 13:41:53	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/05/2025 - 15:43:30	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/05/2025 - 15:57:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/05/2025 - 15:58:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2025 - 10:43:42	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2025 - 16:44:41	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2025 - 09:02:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataira do Município de Desterro – PB.	CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	N/C	N/C	838.978,79 (8,00%)	1	838.978,79

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataira do Município de Desterro – PB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA*	40.603.807/0001-33	07/05/2025 - 08:48:31	N/C	N/C	1	20,00%	R\$ 729.546,78	Sim
ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA*	46.523.739/0001-89	08/05/2025 - 16:47:56	N/C	N/C	1	80,00%	R\$ 182.386,69	Sim
ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	09/05/2025 - 08:05:38	N/C	N/C	1	1,50%	R\$ 898.254,47	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	09/05/2025 - 19:02:50	N/C	N/C	1	13,00%	R\$ 793.382,12	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	11/05/2025 - 14:27:08	N/C	N/C	1	11,00%	R\$ 811.620,79	Sim
CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	52.656.270/0001-59	12/05/2025 - 09:12:23	N/C	N/C	1	10,00%	R\$ 820.740,12	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	12/05/2025 - 10:35:51	N/C	N/C	1	8,00%	R\$ 838.978,79	Sim
LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA*	42.540.677/0001-62	12/05/2025 - 15:32:36	N/C	N/C	1	25,00%	R\$ 683.950,10	Sim
L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	12/05/2025 - 20:55:51	N/C	N/C	1	95,00%	R\$ 45.596,67	Sim
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	13/05/2025 - 16:12:50	N/C	N/C	1	0,10%	R\$ 911.021,54	Sim
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	13/05/2025 - 16:24:30	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 902.814,14	Sim
JMSV CONSTRUCOES EIRELI	30.999.688/0001-26	13/05/2025 - 18:38:41	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 775.143,45	Sim
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	13/05/2025 - 19:42:45	N/C	N/C	1	25,00%	R\$ 683.950,10	Sim
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	13/05/2025 - 22:38:49	N/C	N/C	1	25,00%	R\$ 683.950,10	Sim
JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA*	43.870.380/0001-28	13/05/2025 - 22:45:11	N/C	N/C	1	12,00%	R\$ 802.501,45	Sim
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	14/05/2025 - 02:18:37	N/C	N/C	1	13,00%	R\$ 793.382,12	Sim
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	14/05/2025 - 07:05:23	N/C	N/C	1	22,00%	R\$ 711.308,11	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	14/05/2025 - 07:19:00	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 775.143,45	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	14/05/2025 - 07:40:28	N/C	N/C	1	16,00%	R\$ 766.024,11	Sim
COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	14/05/2025 - 07:58:13	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 902.814,14	Sim
PRIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30.949.329/0001-00	14/05/2025 - 08:09:41	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 775.143,45	Sim
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	14/05/2025 - 08:18:56	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 775.143,45	Sim
VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	14/05/2025 - 08:30:03	N/C	N/C	1	25,00%	R\$ 683.950,10	Sim
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	14/05/2025 - 08:46:47	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 866.336,80	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	150 dias
DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	120 dias
JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	43.870.380/0001-28	60 dias
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	120 dias
MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	30.999.688/0001-26	120 dias
ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA	46.523.739/0001-89	60 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	120 dias
LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.540.677/0001-62	60 dias
VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	120 dias
CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	52.656.270/0001-59	120 dias
TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	120 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	40.603.807/0001-33	60 dias
LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	120 dias
PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	120 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	120 dias
ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	120 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	120 dias
GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	120 dias
COVALE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	120 dias
L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/05/2025 - 08:48:31	20,00 % (proposta)	40.603.807/0001-33 - JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA	Cancelado - Validade de proposta inferior ao edital.
08/05/2025 - 16:47:56	80,00 % (proposta)	46.523.739/0001-89 - ESSENCIAL AMBIENTAL LTDA	Cancelado - Validade de proposta inferior ao edital.
09/05/2025 - 08:05:38	1,50 % (proposta)	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 27/05/2025 11:55:45
09/05/2025 - 19:02:50	13,00 % (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 29/05/2025 12:52:58
11/05/2025 - 14:27:08	11,00 % (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 30/05/2025 15:42:55
12/05/2025 - 09:12:23	10,00 % (proposta)	52.656.270/0001-59 - CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 12:14:12
12/05/2025 - 10:35:51	8,00 % (proposta)	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Válido
12/05/2025 - 15:32:36	25,00 % (proposta)	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Validade de proposta inferior ao edital.
12/05/2025 - 20:55:51	95,00 % (proposta)	55.608.874/0001-18 - L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta inexecutável. 14/05/2025 09:38:08
13/05/2025 - 16:12:50	0,10 % (proposta)	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 08:20:57
13/05/2025 - 16:24:30	1,00 % (proposta)	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 29/05/2025 08:17:29
13/05/2025 - 18:38:41	15,00 % (proposta)	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 14:14:18
13/05/2025 - 19:42:45	25,00 % (proposta)	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Proposta inexecutável. 14/05/2025 10:03:45
13/05/2025 - 22:38:49	25,00 % (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	Cancelado - O licitante anexou habilitação impossível de abrir o arquivo. 27/05/2025 09:08:10
13/05/2025 - 22:45:11	12,00 % (proposta)	43.870.380/0001-28 - JC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - Validade de proposta inferior ao edital.



14/05/2025 - 02:18:37	13,00 % (proposta)	49.381.192/0001-12 - LM2 ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 30/05/2025 13:41:14
14/05/2025 - 07:05:23	22,00 % (proposta)	30.055.695/0001-70 - GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 27/05/2025 14:02:39
14/05/2025 - 07:19:00	15,00 % (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 30/05/2025 08:20:53
14/05/2025 - 07:40:28	16,00 % (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não apresentou comprovante de garantia de proposta. 28/05/2025 14:16:26
14/05/2025 - 07:58:13	1,00 % (proposta)	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 30/05/2025 11:03:23
14/05/2025 - 08:09:41	15,00 % (proposta)	20.949.329/0001-00 - PRIIMEE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 29/05/2025 10:51:53
14/05/2025 - 08:18:56	15,00 % (proposta)	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUcoes, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 29/05/2025 14:54:04
14/05/2025 - 08:30:03	25,00 % (proposta)	42.056.331/0001-93 - VILA NOVA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Comprovante de garantia de proposta anexada de banco não registrado no Banco Central. 14/05/2025 10:11:10
14/05/2025 - 08:46:47	5,00 % (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 16:18:36
14/05/2025 - 09:20:57	16,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 14/05/2025 09:25:24
14/05/2025 - 09:20:57	24,50 %	43.645.155/0001-98 - ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 27/05/2025 11:55:45
14/05/2025 - 09:21:29	12,00 %	52.656.270/0001-59 - CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 12:14:12
14/05/2025 - 09:21:48	13,00 %	11.170.603/0001-58 - COVALE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 30/05/2025 11:03:23
14/05/2025 - 09:22:38	15,00 %	21.609.727/0001-40 - IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 29/05/2025 12:52:58
14/05/2025 - 09:22:42	19,50 %	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado
14/05/2025 - 09:23:16	19,50 %	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 08:20:57
14/05/2025 - 09:23:17	15,05 %	26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 29/05/2025 08:17:29
14/05/2025 - 09:24:13	15,10 %	52.656.270/0001-59 - CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 12:14:12
14/05/2025 - 09:24:24	20,01 %	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 08:20:57
14/05/2025 - 09:26:14	14,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 16:18:36
14/05/2025 - 09:28:33	15,00 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 16:18:36
14/05/2025 - 09:30:25	16,10 %	52.656.270/0001-59 - CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 12:14:12
14/05/2025 - 09:31:00	16,11 %	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUcoes EIRELI	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 14:14:18
14/05/2025 - 09:32:49	15,80 %	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 16:18:36
14/05/2025 - 09:34:26	17,00 %	52.656.270/0001-59 - CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada. 28/05/2025 12:14:12
14/05/2025 - 09:49:17	683.948,00 %	29.050.310/0001-00 - TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Proposta inexecuível. 14/05/2025 10:03:45

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/05/2025 - 11:57:21	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	carta_proposta_desterro_%281%29_assinado.pdf
0001	15/05/2025 - 13:17:06	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	carta_proposta_desterro_(1)_assinado[1].pdf
0001	15/05/2025 - 13:17:06	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	desterro 25% assinado.pdf
0001	15/05/2025 - 13:17:40	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUcoes E LOCACOES LTDA	desterro 25%.xlsx



0001	26/05/2025 - 10:44:16	31.094.999/0001-09 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	HAB desterro
0001	30/05/2025 - 15:57:31	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	proposta readequada desterro.pdf
0001	30/05/2025 - 15:58:56	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	DESTERRO JA ENVIADA.xlsx
0001	10/06/2025 - 09:02:40	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	habilitacao desterro.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/05/2025 - 08:20:57	J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
29/05/2025 - 08:17:29	OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI	26.764.981/0001-37	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
30/05/2025 - 11:03:23	COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	11.170.603/0001-58	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
27/05/2025 - 11:55:45	ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	43.645.155/0001-98	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
28/05/2025 - 16:18:36	GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
28/05/2025 - 12:14:12	CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	52.656.270/0001-59	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
30/05/2025 - 15:42:55	CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
29/05/2025 - 12:52:58	IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	21.609.727/0001-40	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
30/05/2025 - 13:41:14	LM2 ENGENHARIA LTDA	49.381.192/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
28/05/2025 - 14:14:18	JMSV CONSTRUCOES EIRELI	30.999.688/0001-26	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
30/05/2025 - 08:20:53	RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
29/05/2025 - 10:51:53	PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
29/05/2025 - 14:54:04	DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
28/05/2025 - 14:16:26	E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
O licitante não apresentou comprovante de garantia de proposta.			
27/05/2025 - 14:02:39	GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM	30.055.695/0001-70	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Não enviou proposta readequada.			
14/05/2025 - 10:03:45	TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	29.050.310/0001-00	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Proposta inexequível.			



27/05/2025 - 09:08:10	MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
O licitante anexou habilitação impossível de abrir o arquivo.			
14/05/2025 - 10:11:10	VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.056.331/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Comprovante de garantia de proposta anexada de banco não registrado no Banco Central.			
14/05/2025 - 09:38:08	L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	Item 0001 - Contratação de empresa para reforma e ampliação da UBS – JANETE FONSECA CARNEIRO no distrito de Tataíra do Município de Desterro – PB.
Proposta inexequível.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
11/06/2025 - 11:06	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
14/05/2025 - 09:18:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/05/2025 - 09:19:04	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 25,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
14/05/2025 - 09:19:04	Sistema	Motivo: Validade de proposta inferior ao edital.
14/05/2025 - 09:19:11	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 80,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
14/05/2025 - 09:19:11	Sistema	Motivo: Validade de proposta inferior ao edital.
14/05/2025 - 09:19:17	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 20,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
14/05/2025 - 09:19:17	Sistema	Motivo: Validade de proposta inferior ao edital.
14/05/2025 - 09:19:30	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 12,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
14/05/2025 - 09:19:30	Sistema	Motivo: Validade de proposta inferior ao edital.
14/05/2025 - 09:19:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/05/2025 - 09:19:42	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/05/2025 - 09:19:42	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/05/2025 - 09:19:50	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 09:19:50	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/05/2025 - 09:23:29	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 16,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
14/05/2025 - 09:25:24	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 16,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 09:36:28	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/05/2025 - 09:37:10	Sistema	O item 0001 teve como arrematante L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de 95,00 %.
14/05/2025 - 09:38:08	Sistema	O fornecedor L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
14/05/2025 - 09:38:08	Sistema	Motivo: Proposta inexequível.
14/05/2025 - 09:38:08	Sistema	O fornecedor L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 09:38:08	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 09:38:34	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/05/2025 às 09:58.
14/05/2025 - 09:38:34	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 25,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 14/05/2025 às 09:58.
14/05/2025 - 10:03:45	Sistema	O fornecedor TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
14/05/2025 - 10:03:45	Sistema	Motivo: Proposta inexequível.
14/05/2025 - 10:03:45	Sistema	O fornecedor TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 10:03:45	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 10:04:19	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
14/05/2025 - 10:04:19	Sistema	O seguinte fornecedor está desabilitado e participou do desempate para fins de reclassificação:
14/05/2025 - 10:04:19	Sistema	LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
14/05/2025 - 10:11:10	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.



14/05/2025 - 10:11:10	Sistema	Motivo: Comprovante de garantia de proposta anexada de banco não registrado no Banco Central.
14/05/2025 - 10:11:10	Sistema	O fornecedor VILA NOVA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 10:11:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA com lance de 25,00 %.
15/05/2025 - 08:14:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:14 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 08:14:22	Sistema	Motivo: Deseja negociar?
15/05/2025 - 11:42:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:42 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 11:42:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
15/05/2025 - 11:57:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 13:17:06	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 13:17:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 14:04:30	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
26/05/2025 - 10:02:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico__Mendonca_e_Silva_2605_assinado.pdf) em 26/05/2025 às 10:02.
26/05/2025 - 10:04:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 27/05/2025.
26/05/2025 - 10:04:40	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de habilitação jurídica.
26/05/2025 - 10:05:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 26/05/2025.
26/05/2025 - 10:05:29	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de habilitação jurídica.
26/05/2025 - 10:44:16	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/05/2025 - 08:53:26	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
27/05/2025 - 08:53:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/05/2025 às 09:03.
27/05/2025 - 09:08:10	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.
27/05/2025 - 09:08:10	Sistema	Motivo: O licitante anexou habilitação impossível de abrir o arquivo.
27/05/2025 - 09:08:10	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/05/2025 - 09:08:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA com lance de 24,50 %.
27/05/2025 - 09:08:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:08 do dia 27/05/2025.
27/05/2025 - 09:08:52	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
27/05/2025 - 11:55:45	Sistema	O fornecedor ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado no processo.
27/05/2025 - 11:55:45	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
27/05/2025 - 11:55:45	Sistema	O fornecedor ENSEADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/05/2025 - 11:55:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM com lance de 22,00 %.
27/05/2025 - 11:56:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:57 do dia 27/05/2025.
27/05/2025 - 11:56:08	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
27/05/2025 - 14:02:39	Sistema	O fornecedor GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM foi inabilitado no processo.
27/05/2025 - 14:02:39	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
27/05/2025 - 14:02:39	Sistema	O fornecedor GUSTAVO XAVIER DE SOUSA AMORIM foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
27/05/2025 - 14:02:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J ANDRADE LTDA com lance de 20,01 %.
27/05/2025 - 14:03:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:03 do dia 27/05/2025.
27/05/2025 - 14:03:53	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
28/05/2025 - 08:20:57	Sistema	O fornecedor J ANDRADE LTDA foi inabilitado no processo.
28/05/2025 - 08:20:57	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
28/05/2025 - 08:20:57	Sistema	O fornecedor J ANDRADE LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/05/2025 - 08:20:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA com lance de 17,00 %.
28/05/2025 - 08:21:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 - 08:21:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
28/05/2025 - 12:14:12	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA foi inabilitado no processo.
28/05/2025 - 12:14:12	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
28/05/2025 - 12:14:12	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/05/2025 - 12:14:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JMSV CONSTRUÇOES EIRELI com lance de 16,11 %.
28/05/2025 - 12:15:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:14 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 - 12:15:00	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
28/05/2025 - 14:14:18	Sistema	O fornecedor JMSV CONSTRUÇOES EIRELI foi inabilitado no processo.
28/05/2025 - 14:14:18	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
28/05/2025 - 14:14:18	Sistema	O fornecedor JMSV CONSTRUÇOES EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.



28/05/2025 - 14:14:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI com lance de 16,00 %.
28/05/2025 - 14:15:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 - 14:15:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
28/05/2025 - 14:16:02	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI no item 0001.
28/05/2025 - 14:16:02	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou comprovante de garantia de proposta.
28/05/2025 - 14:16:26	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado no processo.
28/05/2025 - 14:16:26	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou comprovante de garantia de proposta.
28/05/2025 - 14:16:26	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/05/2025 - 14:16:26	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GL ENGENHARIA LTDA com lance de 15,80 %.
28/05/2025 - 14:17:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 - 14:17:34	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
28/05/2025 - 16:18:36	Sistema	O fornecedor GL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
28/05/2025 - 16:18:36	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
28/05/2025 - 16:18:36	Sistema	O fornecedor GL ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/05/2025 - 16:18:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI com lance de 15,05 %.
28/05/2025 - 16:19:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:19 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 - 16:19:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
29/05/2025 - 08:17:29	Sistema	O fornecedor OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI foi inabilitado no processo.
29/05/2025 - 08:17:29	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
29/05/2025 - 08:17:29	Sistema	O fornecedor OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/05/2025 - 08:17:29	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
29/05/2025 - 08:17:52	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/05/2025 às 08:27.
29/05/2025 - 08:17:52	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 15,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 29/05/2025 às 08:27.
29/05/2025 - 08:27:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
29/05/2025 - 08:27:40	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi PRIIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
29/05/2025 - 08:28:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:28 do dia 29/05/2025.
29/05/2025 - 08:28:14	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
29/05/2025 - 10:51:53	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
29/05/2025 - 10:51:53	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
29/05/2025 - 10:51:53	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/05/2025 - 10:51:53	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de 15,00 %.
29/05/2025 - 10:52:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:52 do dia 29/05/2025.
29/05/2025 - 10:52:35	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
29/05/2025 - 12:52:58	Sistema	O fornecedor IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
29/05/2025 - 12:52:58	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
29/05/2025 - 12:52:58	Sistema	O fornecedor IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/05/2025 - 12:52:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA com lance de 15,00 %.
29/05/2025 - 12:53:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:53 do dia 29/05/2025.
29/05/2025 - 12:53:33	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
29/05/2025 - 14:54:04	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi inabilitado no processo.
29/05/2025 - 14:54:04	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
29/05/2025 - 14:54:04	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/05/2025 - 14:54:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RM CONSTRUÇÃO LTDA com lance de 15,00 %.
29/05/2025 - 14:55:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 29/05/2025.
29/05/2025 - 14:55:04	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
29/05/2025 - 15:17:45	F. RM CONSTRUÇÃO LTDA	Documentação Item 0001: Prezados, conforme item 8.8.1, solicitamos a dilatação do prazo, para que a empresa confeccione a proposta vencedora readequada.
30/05/2025 - 08:20:53	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitado no processo.
30/05/2025 - 08:20:53	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.



30/05/2025 - 08:20:53	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/05/2025 - 08:20:53	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
30/05/2025 - 08:21:17	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/05/2025 às 08:31.
30/05/2025 - 08:21:17	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 13,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 30/05/2025 às 08:31.
30/05/2025 - 08:31:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
30/05/2025 - 08:46:53	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi COVALE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA.
30/05/2025 - 08:47:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:47 do dia 30/05/2025.
30/05/2025 - 08:47:23	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
30/05/2025 - 11:03:23	Sistema	O fornecedor COVALE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
30/05/2025 - 11:03:23	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
30/05/2025 - 11:03:23	Sistema	O fornecedor COVALE CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/05/2025 - 11:03:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LM2 ENGENHARIA LTDA com lance de 13,00 %.
30/05/2025 - 11:04:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:03 do dia 30/05/2025.
30/05/2025 - 11:04:02	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
30/05/2025 - 13:41:14	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
30/05/2025 - 13:41:14	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
30/05/2025 - 13:41:14	Sistema	O fornecedor LM2 ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/05/2025 - 13:41:14	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA APODI LTDA com lance de 11,00 %.
30/05/2025 - 13:41:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:41 do dia 30/05/2025.
30/05/2025 - 13:41:54	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada.
30/05/2025 - 15:42:55	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi inabilitado no processo.
30/05/2025 - 15:42:55	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada.
30/05/2025 - 15:42:55	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/05/2025 - 15:42:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA com lance de 8,00 %.
30/05/2025 - 15:43:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:43 do dia 30/05/2025.
30/05/2025 - 15:43:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de habilitação jurídica.
30/05/2025 - 15:50:15	Agente de Contratação	Corrigindo, solicitamos proposta readequada.
30/05/2025 - 15:51:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 30/05/2025.
30/05/2025 - 15:51:04	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta readequada.
30/05/2025 - 15:57:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/05/2025 - 15:58:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
02/06/2025 - 09:02:06	Agente de Contratação	Enviaremos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
09/06/2025 - 10:42:20	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico__Barbosa_assinado.pdf) em 09/06/2025 às 10:42.
09/06/2025 - 10:43:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:43 do dia 09/06/2025.
09/06/2025 - 10:43:42	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de habilitação jurídica.
09/06/2025 - 12:40:06	F. CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Documentação Item 0001: BOA TARDE
09/06/2025 - 12:40:31	F. CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Documentação Item 0001: VIMOS POR MEIO DESTE SOLICITA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTRGA DE DOCUMENTAÇÃO
09/06/2025 - 12:40:58	F. CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Documentação Item 0001: DEVIDO A PROBLEMAS NA SISTEMATICA DO PORTAL DE COMPRAS
09/06/2025 - 12:42:40	F. CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Documentação Item 0001: O SISTEMA NAO ESTA LIBERANDO O TAMANHO DO ARQUIVO
09/06/2025 - 16:44:03	Agente de Contratação	Conforme solicitação, abriremos prazo até amanhã.
09/06/2025 - 16:44:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 10/06/2025.
09/06/2025 - 16:44:41	Sistema	Motivo: Conforme solicitado, para anexar habilitação.
10/06/2025 - 09:02:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2025 - 10:56:18	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA.
11/06/2025 - 10:56:28	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/06/2025 - 10:56:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2025 às 11:06.
11/06/2025 - 11:35:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/06/2025 - 11:36:50	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
11/06/2025 - 11:36:58	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.



Gislayne Crisley Henriques Soares
Agente de Contratação

Tiago Simões dos Santos
Autoridade Competente

MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS
Apoio

NIVIA ALVES DE MOURA
Apoio

