

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Maior Desconto - 04/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1091010-73.	490.219,64	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/03/2025 - 10:47	13 - EDITAL CONCORRÊNCIA 04.2025 PRAÇAS.pdf
20/03/2025 - 10:47	PROJETO (1).pdf
14/04/2025 - 08:44	Parecer_Tecnico-_TC_Empreendimentosassinado.pdf
22/04/2025 - 13:28	Parecer_Tecnico-_RS_CARassinado.pdf
23/04/2025 - 14:49	Parecer_Tecnico-_aPODIassinado(1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/04/2025 - 11:21:25	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 14:19:14	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 16:11:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 08:56:24	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 11:02:02	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 13:27:10	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:30:29	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 09:23:14	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 11:49:28	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 14:10:51	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 08:21:17	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 10:52:08	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 12:54:13	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 14:55:34	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/04/2025 - 08:36:24	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 11:15:51	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 12:57:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 13:30:57	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 08:35:24	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 08:44:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 14:50:52	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 15:11:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 09:22:14	Documentos solicitados para o processo 04/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 09:59:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 04/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro – PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.	CONSTRUTORA APODI LTDA	N/C	N/C	446.099,87 (9,00%)	1	446.099,87

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro – PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.013.757/0001-92	03/04/2025 - 08:41:32	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 465.708,66	123/2006 Sim

Página 2 de 10



NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.858.155/0001-48	03/04/2025 - 09:18:51	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 465.708,66	Sim
TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	48.410.547/0001-66	03/04/2025 - 10:37:33	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 465.708,66	Sim
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA*	42.726.666/0001-71	04/04/2025 - 12:20:40	N/C	N/C	1	1,50%	R\$ 482.866,35	Sim
MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.781.189/0001-90	04/04/2025 - 14:28:11	N/C	N/C	1	8,00%	R\$ 451.002,07	Sim
REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	04/04/2025 - 13:43:42	N/C	N/C	1	100,00%	R\$ 0,00	Não
D K CONSTRUÇOES LTDA*	23.916.946/0001-06	04/04/2025 - 17:11:46	N/C	N/C	1	20,00%	R\$ 392.175,71	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	06/04/2025 - 15:28:57	N/C	N/C	1	9,00%	R\$ 446.099,87	Sim
R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	16.653.401/0001-89	05/04/2025 - 11:43:39	N/C	N/C	1	10,00%	R\$ 441.197,68	Sim
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	06/04/2025 - 15:24:52	N/C	N/C	1	13,00%	R\$ 426.491,09	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	06/04/2025 - 14:36:18	N/C	N/C	1	10,01%	R\$ 441.148,65	Sim
L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	06/04/2025 - 15:21:21	N/C	N/C	1	14,00%	R\$ 421.588,89	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS*	16.941.283/0001-06	06/04/2025 - 16:20:49	N/C	N/C	1	20,01%	R\$ 392.126,69	Sim
MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	06/04/2025 - 21:17:03	N/C	N/C	1	15,00%	R\$ 416.686,69	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	06/04/2025 - 21:19:51	N/C	N/C	1	3,00%	R\$ 475.513,05	Sim
R L CONSTRUÇOES LTDA	14.586.083/0001-88	08/04/2025 - 23:18:48	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 485.317,44	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA*	46.695.850/0001-52	07/04/2025 - 06:55:40	N/C	N/C	1	12,00%	R\$ 431.393,28	Sim
PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	07/04/2025 - 06:59:24	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 485.317,44	Sim
JGM CONSTRUTORA LTDA*	28.697.127/0001-20	07/04/2025 - 07:09:24	N/C	N/C	1	8,00%	R\$ 451.002,07	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS*	42.144.657/0001-72	07/04/2025 - 07:26:35	N/C	N/C	1	20,00%	R\$ 392.175,71	Sim
NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	07/04/2025 - 07:57:38	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 485.317,44	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	07/04/2025 - 09:07:30	N/C	N/C	1	12,00%	R\$ 431.393,28	Sim
DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	07/04/2025 - 10:01:48	N/C	N/C	1	15,50%	R\$ 414.235,60	Sim
RR TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	51.223.069/0001-15	07/04/2025 - 10:25:50	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 465.708,66	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
REAL ENERGY LTDA	41.116.138/0001-38	120 dias
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA	42.733.975/0001-79	120 dias
CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	42.726.666/0001-71	90 dias
MENDONCA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	60 dias
NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.858.155/0001-48	120 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.781.189/0001-90	120 dias



TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	46.410.547/0001-66	120 dias
R L CONSTRUCOES LTDA	14.586.063/0001-86	120 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	90 dias
NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	120 dias
PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	120 dias
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.833/0001-01	60 dias
D K CONSTRUCOES LTDA	23.916.948/0001-06	70 dias
VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	38.013.757/0001-92	120 dias
R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	45.653.401/0001-89	120 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	120 dias
L&M LOCAOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	120 dias
RR TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	51.223.069/0001-15	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro – PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/04/2025 - 08:41:32	5,00 % (proposta)	38.013.757/0001-92 - VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 17/04/2025 08:35:59
03/04/2025 - 09:18:51	5,00 % (proposta)	35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 14:55:06
03/04/2025 - 10:37:33	5,00 % (proposta)	46.410.547/0001-66 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido. 14/04/2025 11:00:15
04/04/2025 - 12:20:40	1,50 % (proposta)	42.726.666/0001-71 - CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
04/04/2025 - 13:43:42	100,00 % (proposta)	41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA	Cancelado - Proposta acima de 25% inexequível. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 07/04/2025 11:20:46
04/04/2025 - 14:28:11	8,00 % (proposta)	26.781.189/0001-90 - MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA	Válido
04/04/2025 - 17:11:46	20,00 % (proposta)	23.916.948/0001-06 - D K CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
05/04/2025 - 11:43:39	10,00 % (proposta)	45.653.401/0001-89 - R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Cancelado - Proposta readequada em desacordo com o lance enviado conforme o parecer técnico da engenharia em anexo. 22/04/2025 13:30:16
06/04/2025 - 14:36:18	10,01 % (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 17/04/2025 10:41:10
06/04/2025 - 15:21:21	14,00 % (proposta)	55.608.874/0001-18 - L&M LOCAOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 08:20:15
06/04/2025 - 15:24:52	13,00 % (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCAOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 18/04/2025 12:53:29
06/04/2025 - 15:26:57	9,00 % (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Válido
06/04/2025 - 16:20:49	20,01 % (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
06/04/2025 - 21:17:03	15,00 % (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONÇA E SILVA CONSTRUCOES E LOCAOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 11:48:54
06/04/2025 - 21:19:51	3,00 % (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:35
06/04/2025 - 23:18:48	1,00 % (proposta)	14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 13:26:32
07/04/2025 - 06:55:40	12,00 % (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 06:58:24	1,00 % (proposta)	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 10:21:20
07/04/2025 - 07:09:24	8,00 % (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 07:26:35	20,00 % (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.



07/04/2025 - 07:57:38	1,00 % (proposta)	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 14:08:49
07/04/2025 - 08:07:30	12,00 % (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 10:01:48	15,50 % (proposta)	42.733.975/0001-79 - DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 09:11:13
07/04/2025 - 10:25:50	5,00 % (proposta)	51.223.069/0001-15 - RR TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 23/04/2025 08:34:52
07/04/2025 - 11:04:42	12,00 %	38.013.757/0001-92 - VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 17/04/2025 08:35:59
07/04/2025 - 11:06:21	13,00 %	35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 14:55:06
07/04/2025 - 11:07:02	13,50 %	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 10:21:20
07/04/2025 - 11:09:19	10,00 %	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 14:08:49
07/04/2025 - 11:10:11	10,00 %	51.223.069/0001-15 - RR TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 23/04/2025 08:34:52
07/04/2025 - 11:12:09	16,00 %	48.410.547/0001-86 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido. 14/04/2025 11:00:15
07/04/2025 - 11:12:33	15,00 %	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 14:08:49
07/04/2025 - 11:13:44	16,50 %	14.588.063/0001-86 - R L CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 13:28:32
07/04/2025 - 11:14:37	17,00 %	48.410.547/0001-86 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido. 14/04/2025 11:00:15
07/04/2025 - 11:15:49	15,60 %	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:35

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	08/04/2025 - 16:11:50	48.410.547/0001-86 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	CE_004-2025.rar
0001	17/04/2025 - 12:57:21	45.653.401/0001-89 - R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	PROPOSTA_CONCORRENCIA_04.2025.pdf
0001	23/04/2025 - 08:44:55	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	APODI - DESTERRO - PRAÇA - COMPLETA.pdf
0001	23/04/2025 - 15:11:42	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Habilitação (1) desterro 4-2025.pdf
0001	24/04/2025 - 09:59:52	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	EGIS.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/04/2025 - 13:26:32	R L CONSTRUÇOES LTDA	14.588.063/0001-86	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73. O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 10:21:20	PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73. O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 14:08:49	NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73. O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 15:28:35	E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73. O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 08:35:59	VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	38.013.757/0001-92	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73. O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 14:55:06	NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.858.155/0001-48	Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.



O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

14/04/2025 - 11:00:15 TC EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA 46.410.547/0001-86

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.

23/04/2025 - 08:34:52 RR TRANSPORTES E
CONSTRUCOES LTDA 51.223.089/0001-15

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

22/04/2025 - 13:30:16 R.S.CAR.CONSTRUTORA
E LOCADORA LTDA 45.653.401/0001-89

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

Proposta readequada em desacordo com o lance enviado conforme o parecer técnico da engenharia em anexo.

17/04/2025 - 10:41:10 LEXON SERVICOS &
CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS LTDA 07.191.777/0001-20

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

16/04/2025 - 12:53:29 IF LOCAÇÕES DE
VEICULOS E
CONSTRUCOES LTDA 21.609.727/0001-40

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

16/04/2025 - 08:20:15 L&M LOCAÇÕES
CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA 55.608.874/0001-18

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

15/04/2025 - 11:48:54 MENDONCA E SILVA
CONSTRUCOES E
LOCAÇÕES LTDA 31.094.998/0001-09

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

15/04/2025 - 09:11:13 DUARTE MARTINS
CONSTRUCOES,
SERVICOS E LOCAÇÕES
LTDA 42.733.975/0001-79

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.

07/04/2025 - 11:20:46 REAL ENERGY LTDA 41.116.138/0001-38

Item 0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

Proposta acima de 25% inacequível. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inacequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/04/2025 - 09:15	--	--

0001 - Contratação de empresa para construção de praças no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1091010-73.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
22318962000126 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25/04/2025 - 09:11:08	Declaro intenção de recorrer contra a nossa desclassificação.	Indeferido

Justificativa: Constatou-se, conforme parecer técnico anexo, que a proposta se mostrou inapta para o atendimento pleno das exigências do edital. A proposta foi desclassificada por não atender a requisitos técnicos e formais imprescindíveis à adequada execução do objeto licitado, em desconformidade com as especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório, o que compromete a viabilidade e a segurança da contratação pretendida.

Chat

Data	Apelido	Frase
07/04/2025 - 11:01:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/04/2025 - 11:02:48	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 12,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:02:48	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 11:02:55	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 20,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:02:55	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 11:03:05	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 8,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:03:05	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.



07/04/2025 - 11:03:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 12,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:03:14	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 11:03:23	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 20,01 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:03:23	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 11:03:36	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 20,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:03:36	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 11:03:48	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 11:03:48	Sistema	Motivo: O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 11:04:04	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/04/2025 - 11:04:04	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/04/2025 - 11:04:04	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/04/2025 - 11:04:13	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 11:04:13	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2025 - 11:17:49	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/04/2025 - 11:18:02	Sistema	O item 0001 teve como arrematante REAL ENERGY LTDA - Ltda/Eireli com lance de 100,00 %.
07/04/2025 - 11:20:46	Sistema	O fornecedor REAL ENERGY LTDA foi desclassificado no processo.
07/04/2025 - 11:20:46	Sistema	Motivo: Proposta acima de 25% Inexequível. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
07/04/2025 - 11:20:46	Sistema	O fornecedor REAL ENERGY LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 11:20:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de 17,00 %.
07/04/2025 - 11:21:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:22 do dia 07/04/2025.
07/04/2025 - 11:21:25	Sistema	Motivo: Deseja negociar?
07/04/2025 - 11:29:11	F. TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos no nosso limite.
08/04/2025 - 14:19:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:19 do dia 08/04/2025.
08/04/2025 - 14:19:14	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
08/04/2025 - 16:11:47	F. TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, segue documentação.
08/04/2025 - 16:11:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 08:30:29	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
14/04/2025 - 08:44:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico-_TC_Empreendimentos_assinado.pdf) em 14/04/2025 às 08:44.
14/04/2025 - 08:45:02	Sistema	O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/04/2025 - 08:45:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 08:55.
14/04/2025 - 08:56:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:56 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 08:56:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 11:00:15	Sistema	O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
14/04/2025 - 11:00:15	Sistema	Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 11:00:15	Sistema	O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 11:00:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R L CONSTRUCOES LTDA com lance de 16,50 %.
14/04/2025 - 11:02:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:02 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 11:02:02	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido
14/04/2025 - 13:26:32	Sistema	O fornecedor R L CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
14/04/2025 - 13:26:32	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 13:26:32	Sistema	O fornecedor R L CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 13:26:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de 15,60 %.
14/04/2025 - 13:27:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 13:27:10	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido
14/04/2025 - 15:28:35	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
14/04/2025 - 15:28:35	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 15:28:35	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 15:28:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA com lance de 15,50 %.
14/04/2025 - 15:30:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 14/04/2025.



14/04/2025 - 15:30:30	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 09:11:13	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2025 - 09:11:13	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 09:11:13	Sistema	O fornecedor DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 09:11:13	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 09:12:03	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/04/2025 às 09:22.
15/04/2025 - 09:12:03	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 15,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 15/04/2025 às 09:22.
15/04/2025 - 09:22:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
15/04/2025 - 09:22:09	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
15/04/2025 - 09:23:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 09:23:15	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 09:43:23	F. MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACO	Documentação item 0001: ok, estamos adequando a planilha
15/04/2025 - 11:48:54	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2025 - 11:48:54	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 11:48:54	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 11:48:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 15,00 %.
15/04/2025 - 11:49:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 11:49:28	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 14:08:49	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2025 - 14:08:49	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 14:08:49	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 14:08:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 14,00 %.
15/04/2025 - 14:10:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 14:10:52	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 08:20:15	Sistema	O fornecedor L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 08:20:15	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 08:20:15	Sistema	O fornecedor L&M LOCACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 08:20:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 13,50 %.
16/04/2025 - 08:21:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 08:21:17	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 10:21:20	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 10:21:20	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 10:21:20	Sistema	O fornecedor PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 10:21:20	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 10:21:53	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2025 às 10:31.
16/04/2025 - 10:21:53	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 13,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 16/04/2025 às 10:31.
16/04/2025 - 10:31:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
16/04/2025 - 10:51:45	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA.
16/04/2025 - 10:52:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:52 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 10:52:08	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 12:53:29	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 12:53:29	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 12:53:29	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 12:53:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 13,00 %.
16/04/2025 - 12:54:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:54 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 12:54:13	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 14:55:06	Sistema	O fornecedor NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 14:55:06	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.




16/04/2025 - 14:55:06	Sistema	O fornecedor NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 14:55:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de 12,00 %.
16/04/2025 - 14:55:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:55 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 14:55:34	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 08:35:59	Sistema	O fornecedor VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
17/04/2025 - 08:35:59	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 08:35:59	Sistema	O fornecedor VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2025 - 08:35:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 10,01 %.
17/04/2025 - 08:36:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:36 do dia 17/04/2025.
17/04/2025 - 08:36:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 10:41:10	Sistema	O fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
17/04/2025 - 10:41:10	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 10:41:10	Sistema	O fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2025 - 10:41:10	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
17/04/2025 - 10:41:32	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2025 às 10:51.
17/04/2025 - 10:41:32	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 10,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/04/2025 às 10:51.
17/04/2025 - 10:51:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
17/04/2025 - 11:14:45	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.
17/04/2025 - 11:15:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 17/04/2025.
17/04/2025 - 11:15:51	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 12:57:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2025 - 13:15:27	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
17/04/2025 - 13:15:55	Agente de Contratação	retomaremos com a sessão no próximo dia útil.
22/04/2025 - 13:28:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_RS_CAR_assinado.pdf) em 22/04/2025 às 13:28.
22/04/2025 - 13:30:18	Sistema	O fornecedor R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA foi inabilitado no processo.
22/04/2025 - 13:30:16	Sistema	Motivo: Proposta readequada em desacordo com o lance enviado conforme o parecer técnico da engenharia em anexo.
22/04/2025 - 13:30:16	Sistema	O fornecedor R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/04/2025 - 13:30:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RR TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA com lance de 10,00 %.
22/04/2025 - 13:30:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 13:30:58	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
23/04/2025 - 08:34:52	Sistema	O fornecedor RR TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
23/04/2025 - 08:34:52	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
23/04/2025 - 08:34:52	Sistema	O fornecedor RR TRANSPORTES E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/04/2025 - 08:34:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA APODI LTDA com lance de 9,00 %.
23/04/2025 - 08:35:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 23/04/2025.
23/04/2025 - 08:35:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
23/04/2025 - 08:44:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2025 - 10:36:27	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
23/04/2025 - 14:49:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico_aPODI_assinado (1).pdf) em 23/04/2025 às 14:49.
23/04/2025 - 14:50:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:51 do dia 23/04/2025.
23/04/2025 - 14:50:52	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da documentação da habilitação jurídica conforme o edital.
23/04/2025 - 15:11:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2025 - 16:46:33	Agente de Contratação	Documentação da habilitação jurídica em análise. Retomaremos amanhã.
24/04/2025 - 09:21:45	Agente de Contratação	Em análise da documentação de habilitação jurídica verificou-se que a certidão de regularidade FGTS encontra-se vencida. Como a empresa apresentou declaração de ME/EPP, abriremos prazo para Inserção da certidão fiscal em comento.
24/04/2025 - 09:22:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 09:22:14	Sistema	Motivo: Em análise da documentação de habilitação jurídica verificou-se que a certidão de regularidade FGTS encontra-se vencida. Como a empresa apresentou declaração de ME/EPP, abriremos prazo para Inserção da certidão fiscal em comento.
24/04/2025 - 09:59:51	F. CONSTRUTORA APODI LTDA	Documentação Item 0001: Certidão enviada na Documentação estava vigente de acordo com data da abertura dos respectivo processo, mais segue em anexo a certidão de FGTS atualizada.



24/04/2025 - 09:59:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 09:05:20	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA.
25/04/2025 - 09:05:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
25/04/2025 - 09:05:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 09:15.
25/04/2025 - 09:11:08	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/04/2025 - 09:11:00	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
28/04/2025 - 09:11:00	Sistema	Intenção: Declaro intenção de recorrer contra a nossa desclassificação.
28/04/2025 - 09:11:00	Sistema	Justificativa: Constatou-se, conforme parecer técnico anexo, que a proposta se mostrou inapta para o atendimento pleno das exigências do edital. A proposta foi desclassificada por não atender a requisitos técnicos e formais imprescindíveis à adequada execução do objeto licitado, em desconformidade com as especificações e condições estabelecidas no instrumento convocatório, o que compromete a viabilidade e a segurança da contratação pretendida.
28/04/2025 - 09:11:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/04/2025 - 09:18:47	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
28/04/2025 - 09:18:58	Sistema	O item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.



 Gislayne Crisley Henriques Soares
 Agente de Contratação



 Tiago Simões dos Santos
 Autoridade Competente



 MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS
 Apoio



 NIVIA ALVES DE MOURA
 Apoio

