

ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Desterro
Prefeitura Municipal de Desterro
Concorrência por Maior Desconto - 03/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DESTERRO - PB, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1089264-01.	485.318,32	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/03/2025 - 10:39	PROJETO (1).pdf
21/03/2025 - 08:32	13 - EDITAL CONCORRÊNCIA 03/2025 PAVIMENTAÇÃO.pdf
14/04/2025 - 08:41	Parecer_Tecnico_TC_Empreendimentosassinado (1).pdf
22/04/2025 - 13:48	Parecer_Tecnico_Nordeste_Construcoes_e_Servicos_NOVOassinado.pdf
23/04/2025 - 14:53	Parecer_Tecnico_Apodassinado.pdf
25/04/2025 - 14:05	Parecer_RSCAR.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
07/04/2025 - 09:44:39	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2025 - 14:18:08	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 08:03:16	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 09:37:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 08:53:55	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 11:01:19	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 13:27:39	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 15:29:45	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 09:10:44	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 11:11:42	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 13:12:47	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 08:30:04	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 10:51:32	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



16/04/2025 - 12:53:03	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 14:54:33	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 08:35:19	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 10:40:17	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 12:06:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2025 - 12:38:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 13:49:59	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 15:41:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 15:04:21	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/04/2025 - 15:22:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 14:15:34	Documentos solicitados para o processo 03/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 15:17:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 03/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
0001	Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.	R.S.CAR.CONSTRUTOURAN/C E LOCADORA LTDA		N/C	465.905,59 (4,00%)	1	465.905,59

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no Inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas



0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro – PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA*	52.656.270/0001-59	30/03/2025 - 14:54:39	N/C	N/C	1	2,00%	R\$ 475.611,95	Sim
BENTO ENGENHARIA LTDA*	55.247.707/0001-99	08/04/2025 - 19:05:06	N/C	N/C	1	18,60%	R\$ 395.049,11	Sim
VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	38.013.757/0001-92	03/04/2025 - 08:39:09	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 461.052,40	Sim
NTC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	35.858.155/0001-48	03/04/2025 - 09:17:25	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 461.052,40	Sim
TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	46.410.547/0001-66	03/04/2025 - 10:35:21	N/C	N/C	1	5,00%	R\$ 461.052,40	Sim
MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.781.189/0001-90	04/04/2025 - 14:30:03	N/C	N/C	1	8,00%	R\$ 446.492,85	Sim
D K CONSTRUÇOES LTDA*	23.916.946/0001-08	04/04/2025 - 17:21:28	N/C	N/C	1	18,50%	R\$ 395.534,43	Sim
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	08/04/2025 - 15:27:44	N/C	N/C	1	9,00%	R\$ 441.639,67	Sim
R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	16.653.401/0001-89	05/04/2025 - 11:41:32	N/C	N/C	1	4,00%	R\$ 465.905,59	Sim
MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	31.094.999/0001-09	05/04/2025 - 11:57:26	N/C	N/C	1	24,90%	R\$ 364.474,06	Sim
IF LOCAÇOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	08/04/2025 - 15:25:35	N/C	N/C	1	13,00%	R\$ 422.226,94	Sim
L&M LOCAÇOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	55.608.874/0001-18	08/04/2025 - 07:39:10	N/C	N/C	1	13,00%	R\$ 422.226,94	Sim
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS*	16.941.283/0001-06	08/04/2025 - 16:48:16	N/C	N/C	1	25,00%	R\$ 363.988,74	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	08/04/2025 - 17:33:29	N/C	N/C	1	10,01%	R\$ 436.737,96	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	08/04/2025 - 21:17:16	N/C	N/C	1	3,00%	R\$ 470.758,77	Sim
R L CONSTRUÇOES LTDA	14.586.063/0001-86	08/04/2025 - 21:36:22	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 480.465,14	Sim
JGM CONSTRUTORA LTDA*	28.697.127/0001-20	07/04/2025 - 06:46:02	N/C	N/C	1	11,00%	R\$ 431.933,30	Sim
PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	07/04/2025 - 06:49:43	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 480.465,14	Sim
RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	07/04/2025 - 06:52:58	N/C	N/C	1	12,00%	R\$ 427.080,12	Sim
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS*	42.144.657/0001-72	07/04/2025 - 07:36:26	N/C	N/C	1	17,00%	R\$ 402.814,21	Sim
NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	07/04/2025 - 07:53:10	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 480.465,14	Sim
G E CONTRUÇOES E SERVICOS LTDA*	52.678.292/0001-10	07/04/2025 - 08:06:23	N/C	N/C	1	4,00%	R\$ 465.905,59	Sim
GL ENGENHARIA LTDA*	39.330.633/0001-01	07/04/2025 - 08:18:40	N/C	N/C	1	10,00%	R\$ 436.786,49	Sim
FAUSTO E LJMA ENGENHARIA LTDA	58.976.857/0001-21	07/04/2025 - 08:28:20	N/C	N/C	1	27,00%	R\$ 354.282,37	Sim
AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	07/04/2025 - 08:46:34	serviço	serviço	1	1,00%	R\$ 480.465,14	Sim
J ANDRADE LTDA*	07.367.680/0001-25	07/04/2025 - 08:59:26	N/C	N/C	1	1,00%	R\$ 480.465,14	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	120 dias
AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	29.828.673/0001-16	120 dias



MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	31.094.999/0001-09	120 dias
IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21.609.727/0001-40	120 dias
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	90 dias
FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	16.941.283/0001-06	60 dias
NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	35.858.155/0001-48	120 dias
CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	52.656.270/0001-59	60 dias
CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	120 dias
MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	26.781.189/0001-90	120 dias
TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	48.410.547/0001-88	120 dias
R L CONSTRUÇÕES LTDA	14.586.063/0001-86	120 dias
JGM CONSTRUTORA LTDA	28.697.127/0001-20	90 dias
NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.318.962/0001-26	120 dias
PRIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	120 dias
RM CONSTRUÇÃO LTDA	46.695.850/0001-52	120 dias
G E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	52.678.292/0001-10	60 dias
CLAELMO XAVIER DOS SANTOS	42.144.657/0001-72	60 dias
BENTO ENGENHARIA LTDA	55.247.707/0001-99	70 dias
GL ENGENHARIA LTDA	39.330.633/0001-01	60 dias
D K CONSTRUÇÕES LTDA	23.916.946/0001-06	70 dias
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	38.013.757/0001-92	120 dias
R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	45.653.401/0001-89	120 dias
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	120 dias
L&M LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	55.608.874/0001-18	120 dias
FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	58.976.857/0001-21	120 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro – PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/03/2025 - 14:54:39	2,00 % (proposta)	52.656.270/0001-59 - CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
03/04/2025 - 08:39:09	5,00 % (proposta)	38.013.757/0001-92 - VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 17/04/2025 08:34:28
03/04/2025 - 09:17:25	5,00 % (proposta)	35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 11:11:11
03/04/2025 - 10:35:21	5,00 % (proposta)	48.410.547/0001-88 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido. 14/04/2025 11:00:35
04/04/2025 - 14:30:03	8,00 % (proposta)	26.781.189/0001-90 - MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 13:12:19
04/04/2025 - 17:21:28	18,50 % (proposta)	23.916.946/0001-06 - D K CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
05/04/2025 - 11:41:32	4,00 % (proposta)	45.653.401/0001-89 - R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	Válido
05/04/2025 - 11:57:26	24,90 % (proposta)	31.094.999/0001-09 - MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 13:26:11
06/04/2025 - 07:39:10	13,00 % (proposta)	55.608.874/0001-18 - L&M LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 10:50:44
06/04/2025 - 15:25:35	13,00 % (proposta)	21.609.727/0001-40 - IF LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 12:52:15
06/04/2025 - 15:27:44	9,00 % (proposta)	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou proposta readequada em conformidade com o edital com as irregularidades apontadas no parecer técnico em anexo. 23/04/2025 15:03:21
06/04/2025 - 16:48:16	25,00 % (proposta)	16.941.283/0001-06 - FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
06/04/2025 - 17:33:29	10,01 % (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 17/04/2025 10:39:49
06/04/2025 - 19:05:06	18,60 % (proposta)	55.247.707/0001-99 - BENTO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
06/04/2025 - 21:17:16	3,00 % (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 08:19:09



06/04/2025 - 21:36:22	1,00 % (proposta)	14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 09/04/2025 08:01:48
07/04/2025 - 06:46:02	11,00 % (proposta)	28.697.127/0001-20 - JGM CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 06:49:43	1,00 % (proposta)	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 14:54:01
07/04/2025 - 06:52:56	12,00 % (proposta)	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 09:10:18
07/04/2025 - 07:36:26	17,00 % (proposta)	42.144.657/0001-72 - CLAELO XAVIER DOS SANTOS	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 07:53:10	1,00 % (proposta)	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada em desacordo incoerente conforme o parecer técnico da engenharia em anexo. 22/04/2025 13:49:23
07/04/2025 - 08:06:23	4,00 % (proposta)	52.678.292/0001-10 - G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 08:18:40	10,00 % (proposta)	39.330.633/0001-01 - GL ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 08:28:20	27,00 % (proposta)	58.976.857/0001-21 - FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Proposta acima de 25% inexequível. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 07/04/2025 09:31:41
07/04/2025 - 08:46:34	1,00 % (proposta)	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:13
07/04/2025 - 08:59:26	1,00 % (proposta)	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Cancelado - 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:05:41	10,00 %	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta readequada em desacordo incoerente conforme o parecer técnico da engenharia em anexo. 22/04/2025 13:49:23
07/04/2025 - 09:05:45	12,00 %	38.013.757/0001-92 - VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 17/04/2025 08:34:28
07/04/2025 - 09:05:45	12,50 %	20.949.329/0001-00 - PRIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 14:54:01
07/04/2025 - 09:06:53	13,50 %	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:13
07/04/2025 - 09:08:48	25,00 %	46.410.547/0001-66 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido. 14/04/2025 11:00:35
07/04/2025 - 09:09:02	25,00 %	14.586.063/0001-86 - R L CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 09/04/2025 08:01:48
07/04/2025 - 09:10:56	13,55 %	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 16/04/2025 08:19:09
07/04/2025 - 09:11:09	15,00 %	35.858.155/0001-48 - NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 11:11:11
07/04/2025 - 09:11:12	14,00 %	26.781.189/0001-90 - MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 13:12:19
07/04/2025 - 09:12:47	15,00 %	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:13
07/04/2025 - 09:13:31	15,50 %	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:13
07/04/2025 - 09:14:32	16,00 %	46.695.850/0001-52 - RM CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 15/04/2025 09:10:18
07/04/2025 - 09:15:33	16,50 %	29.828.673/0001-16 - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Cancelado - O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido. 14/04/2025 15:28:13

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	09/04/2025 - 09:37:54	46.410.547/0001-66 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	PROPOSTA.pdf
0001	09/04/2025 - 09:37:54	46.410.547/0001-66 - TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO.pdf
0001	17/04/2025 - 12:06:07	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS COMPLETA.pdf
0001	17/04/2025 - 12:38:13	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	HABILITAÇÃO COMPLETA.rar
0001	22/04/2025 - 15:41:20	17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA	APODI - DESTERRQ - PAV - COMPLETA assinado.pdf
0001	23/04/2025 - 15:22:50	45.653.401/0001-89 - R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	PROPOSTA_CONCORRENCIA_03.2025 assinado assinado.pdf



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/04/2025 - 08:01:48	R L CONSTRUÇOES LTDA	14.586.063/0001-86	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
Não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
16/04/2025 - 14:54:01	PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.949.329/0001-00	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
22/04/2025 - 13:49:23	NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	22.318.962/0001-26	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
Proposta readequada em desacordo incoerente conforme o parecer técnico da engenharia em anexo.			
14/04/2025 - 15:28:13	AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	29.828.673/0001-18	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
16/04/2025 - 08:19:09	E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	17.560.794/0001-40	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
17/04/2025 - 08:34:28	VIGA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	38.013.757/0001-92	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
15/04/2025 - 11:11:11	NTC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	35.858.155/0001-48	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
14/04/2025 - 11:00:35	TC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	46.410.547/0001-66	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.			
15/04/2025 - 13:12:19	MENDES & FERREIRA CONSTRUÇOES LTDA	26.781.189/0001-90	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
Desclassificação: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
23/04/2025 - 15:03:21	CONSTRUTORA APODI LTDA	17.620.703/0001-15	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não apresentou proposta readequada em conformidade com o edital com as irregularidades apontadas no parecer técnico em anexo.			
17/04/2025 - 10:39:49	LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
15/04/2025 - 09:10:18	RM CONSTRUCAO LTDA	46.695.850/0001-52	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
16/04/2025 - 12:52:15	IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA	21.609.727/0001-40	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
16/04/2025 - 10:50:44	L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	55.608.874/0001-18	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
14/04/2025 - 13:26:11	MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	31.094.999/0001-09	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.			
07/04/2025 - 09:31:41	FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA	58.978.857/0001-21	Item 0001 - Contratação de Empresa para Implantação de Pavimentação de ruas no Município de Desterro - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1089264-01.
Desclassificação: Proposta acima de 25% Inexequível. Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/04/2025 - 09:14	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
07/04/2025 - 09:01:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/04/2025 - 09:03:08	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 2,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:03:08	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:03:19	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 18,50 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:03:19	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:03:34	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 25,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:03:34	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:03:49	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 18,60 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:03:49	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:04:00	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 11,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:04:00	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:04:07	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 17,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:04:07	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:04:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 4,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:04:14	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:04:25	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 10,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:04:25	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:04:33	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 1,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 09:04:33	Sistema	Motivo: 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 DIAS, a contar da data de sua apresentação.
07/04/2025 - 09:04:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/04/2025 - 09:04:59	Sistema	Conforme 002/2024 No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/04/2025 - 09:04:59	Sistema	O processo utiliza o Intervalo de lances de 0,50 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o Intervalo será desconsiderado.
07/04/2025 - 09:05:09	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 09:05:09	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2025 - 09:17:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/04/2025 - 09:18:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA - ME com lance de 27,00 %.
07/04/2025 - 09:31:41	Sistema	O fornecedor FAUSTO E LIMA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 09:31:41	Sistema	Motivo: Proposta acima de 25% inexequível, Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que: "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
07/04/2025 - 09:31:41	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
07/04/2025 - 09:32:08	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/04/2025 às 09:42.
07/04/2025 - 09:32:08	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 25,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/04/2025 às 09:42.
07/04/2025 - 09:42:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
07/04/2025 - 09:43:43	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi R L CONSTRUCOES LTDA.
07/04/2025 - 09:43:43	Sistema	O seguinte fornecedor está desabilitado e participou do desempate para fins de reclassificação:
07/04/2025 - 09:43:43	Sistema	FLÁVIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS
07/04/2025 - 09:44:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:44 do dia 07/04/2025.
07/04/2025 - 09:44:39	Sistema	Motivo: Deseja negociar?



07/04/2025 - 11:43:10	F. R L CONSTRUCOES LTDA	Negociação Item 0001: JÁ CHEGAMOS NO VALOR LIMITE
08/04/2025 - 14:18:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:18 do dia 08/04/2025.
08/04/2025 - 14:18:08	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
09/04/2025 - 08:01:48	Sistema	O fornecedor R L CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
09/04/2025 - 08:01:48	Sistema	Motivo: Não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
09/04/2025 - 08:01:48	Sistema	O fornecedor R L CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/04/2025 - 08:01:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de 25,00 %.
09/04/2025 - 08:03:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:03 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 08:03:16	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
09/04/2025 - 09:37:54	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 10:08:31	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
14/04/2025 - 08:41:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico-_TC_Empreendimentos_assinado (1).pdf) em 14/04/2025 às 08:41.
14/04/2025 - 08:42:09	Sistema	O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/04/2025 - 08:42:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 08:52.
14/04/2025 - 08:53:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:53 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 08:53:55	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 11:00:35	Sistema	O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
14/04/2025 - 11:00:35	Sistema	Motivo: Não apresentou a documentação de habilitação jurídica conforme o edital no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 11:00:35	Sistema	O fornecedor TC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 11:00:35	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA com lance de 24,90 %.
14/04/2025 - 11:01:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:01 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 11:01:20	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 13:26:11	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado no processo.
14/04/2025 - 13:26:11	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 13:26:11	Sistema	O fornecedor MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 13:26:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de 16,50 %.
14/04/2025 - 13:27:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 13:27:39	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 15:28:13	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
14/04/2025 - 15:28:13	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
14/04/2025 - 15:28:13	Sistema	O fornecedor AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 15:28:13	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RM CONSTRUCAO LTDA com lance de 16,00 %.
14/04/2025 - 15:29:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:29 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 15:29:46	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 09:10:18	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2025 - 09:10:18	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 09:10:18	Sistema	O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 09:10:18	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de 15,00 %.
15/04/2025 - 09:10:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 09:10:44	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 11:11:11	Sistema	O fornecedor NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2025 - 11:11:11	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 11:11:11	Sistema	O fornecedor NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 11:11:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA com lance de 14,00 %.
15/04/2025 - 11:11:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:11 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 11:11:42	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 13:12:19	Sistema	O fornecedor MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2025 - 13:12:19	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
15/04/2025 - 13:12:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI com lance de 13,55 %.
15/04/2025 - 13:12:47	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:12 do dia 15/04/2025.



15/04/2025 - 13:12:47	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 08:19:09	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 08:19:09	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 08:19:09	Sistema	O fornecedor E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 08:19:09	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 08:19:35	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/04/2025 às 08:29.
16/04/2025 - 08:19:35	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de 13,00 % para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 16/04/2025 às 08:29.
16/04/2025 - 08:29:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
16/04/2025 - 08:29:15	Sistema	O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.
16/04/2025 - 08:30:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 08:30:05	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 10:50:44	Sistema	O fornecedor L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 10:50:44	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 10:50:44	Sistema	O fornecedor L&M LOCACOES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 10:50:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de 13,00 %.
16/04/2025 - 10:51:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:51 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 10:51:32	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 12:52:15	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 12:52:15	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 12:52:15	Sistema	O fornecedor IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 12:52:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 12,50 %.
16/04/2025 - 12:53:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:53 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 12:53:03	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 14:54:01	Sistema	O fornecedor PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
16/04/2025 - 14:54:01	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
16/04/2025 - 14:54:01	Sistema	O fornecedor PRIMEE.CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2025 - 14:54:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de 12,00 %.
16/04/2025 - 14:54:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:54 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 14:54:33	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 08:34:28	Sistema	O fornecedor VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
17/04/2025 - 08:34:28	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 08:34:28	Sistema	O fornecedor VIGA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2025 - 08:34:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de 10,01 %.
17/04/2025 - 08:35:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 17/04/2025.
17/04/2025 - 08:35:19	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 10:39:49	Sistema	O fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
17/04/2025 - 10:39:49	Sistema	Motivo: O licitante não enviou a proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 10:39:49	Sistema	O fornecedor LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2025 - 10:39:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com lance de 10,00 %.
17/04/2025 - 10:40:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 17/04/2025.
17/04/2025 - 10:40:18	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
17/04/2025 - 11:10:16	F. NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! Solicitamos a dilação do prazo maior, tendo em vista que só tomamos ciência da reabertura da sessão agora.
17/04/2025 - 12:06:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2025 - 12:07:05	F. NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Documentação Item 0001: Segue em Anexo proposta readequada, conforme solicitado, ficamos no aguardo das próximas solicitações.
17/04/2025 - 12:38:13	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2025 - 12:44:24	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
17/04/2025 - 12:49:24	Agente de Contratação	retornaremos com a sessão no próximo dia útil.



22/04/2025 - 13:48:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico-_Nordeste_Construcoes_e_Servicos_NOVO_assinado.pdf) em 22/04/2025 às 13:48.
22/04/2025 - 13:49:23	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
22/04/2025 - 13:49:23	Sistema	Motivo: Proposta readequada em desacordo incoerente conforme o parecer técnico da engenharia em anexo.
22/04/2025 - 13:49:23	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/04/2025 - 13:49:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA APODI LTDA com lance de 9,00 %.
22/04/2025 - 13:50:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 13:50:00	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
22/04/2025 - 15:41:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2025 - 08:34:08	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
23/04/2025 - 14:53:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_Tecnico-_Apodi_assinado.pdf) em 23/04/2025 às 14:53.
23/04/2025 - 15:03:21	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi inabilitado no processo.
23/04/2025 - 15:03:21	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou proposta readequada em conformidade com o edital com as irregularidades apontadas no parecer técnico em anexo.
23/04/2025 - 15:03:21	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA APODI LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/04/2025 - 15:03:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA com lance de 4,00 %.
23/04/2025 - 15:04:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 23/04/2025.
23/04/2025 - 15:04:21	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de proposta readequada no prazo estabelecido.
23/04/2025 - 15:22:50	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/04/2025 - 16:47:35	Agente de Contratação	Enviamos a proposta readequada para avaliação técnica do setor de engenharia.
25/04/2025 - 14:05:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_RSCAR.pdf) em 25/04/2025 às 14:05.
25/04/2025 - 14:15:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:15 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 14:15:35	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio de habilitação jurídica no prazo estabelecido.
25/04/2025 - 15:17:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 15:19:26	Agente de Contratação	Documentação de habilitação jurídica em análise. Retornaremos segunda-feira dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 09:04:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R.S.CAR.CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA.
28/04/2025 - 09:04:44	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/04/2025 - 09:04:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 28/04/2025 às 09:14.
28/04/2025 - 09:15:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/04/2025 - 09:17:58	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Tiago Simões dos Santos.
28/04/2025 - 09:18:04	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Tiago Simões dos Santos.

Gislayne Crisley Henriques Soares

Agente de Contratação

Tiago Simões dos Santos
CPF: 073.393.19-25
Prefeito Constitucional
PM. Destado

Tiago Simões dos Santos

Autoridade Competente

MARIA ADRIELE ALVES DOS SANTOS

Apoio

NIVIA ALVES DE MOURA



Apoio

